

# 平成21年度 入札結果表

件名	府中2 - 11 - 2号線管布設工事			
種別	土木	施工場所	和泉市府中町三丁目地内	
工期等	平成 21 年 12 月 3 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 1 日 午後 2 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L = 235.60m l = 227.35m ・マンホール設置工 L = 235.60m l = 227.35m ・樹設置工 8箇所 ・附帯工 23箇所 1式			商号(名称)	花田工業(株)
			所在地	和泉市伯太町2-5-39
			電話番号	0725-45-5185
			契約日	平成21年12月2日
設計金額(税抜)	¥23,567,000	予定価格(税抜)	¥21,210,000	
最低制限価格(税抜)	¥18,817,000	契約金額(税込)	¥19,757,850	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
日本バレー(株)	¥18,817,000			
花田工業(株)	¥18,817,000			くじにより決定
タムラ建材工事店	¥18,817,000			
楽栄建設(株)	¥18,817,000			
(株)日藤ホーム	¥18,817,000			
藤原土木(株)	¥18,817,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥18,817,000			
地研開発(株)	¥18,817,000			
木村建設(株)	¥18,817,000			
(有)サクシン	¥18,817,000			
(株)西和開発	¥18,817,000			
北建工業(株)	¥18,817,000			
(有)葉月建設	¥18,817,000			
(株)ディグロード	¥18,817,000			
(株)永福	¥18,817,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.8%			



# 平成21年度 入札結果表

件名	阪本2 - 16 - 2号線管布設工事その4			
種別	土木	施工場所	和泉市阪本町地内	
工期等	平成 21 年 12 月 3 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 1 日 午後 3 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L = 110.50m l = 104.20m ・マンホール設置工 L = 110.50m l = 104.20m ・樹設置工 7箇所 ・附帯工 4箇所 1式			商号(名称)	楽栄建設(株)
			所在地	和泉市黒烏町1-12-52
			電話番号	0725-46-8361
			契約日	平成21年12月2日
設計金額(税抜)	¥11,017,000	予定価格(税抜)	¥9,915,000	
最低制限価格(税抜)	¥8,699,000	契約金額(税込)	¥9,133,950	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
日本バレー(株)	¥8,699,000			
花田工業(株)	¥8,699,000			
タムラ建材工事店	¥8,699,000			
楽栄建設(株)	¥8,699,000			くじにより決定
(株)日藤ホーム	¥8,699,000			
藤原土木(株)	¥8,699,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥8,699,000			
地研開発(株)	¥8,699,000			
木村建設(株)	¥8,699,000			
(株)井上組	¥8,699,000			
(有)サクシン	¥8,699,000			
(株)西和開発	¥8,699,000			
北建工業(株)	¥8,699,000			
(株)ディグロード	¥8,699,000			
(株)永福	¥8,699,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.0%			

# 平成21年度 入札結果表

件名	上町3 - 9 - 10号線管布設工事その4			
種別	土木	施工場所	和泉市上町地内	
工期等	平成 21 年 12 月 3 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 1 日 午後 3 時 30 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L=83.70m l=79.65m ・(汚水)マンホール設置工 L=83.70m l=79.65m ・(汚水)樹設置工 4箇所 ・附帯工 11箇所 1式			商号(名称)	(有)葉月建設
			所在地	和泉市伯太町一丁目 196-1
			電話番号	0725-44-2009
			契約日	平成21年12月2日
設計金額(税抜)	¥10,686,000	予定価格(税抜)	¥9,617,000	
最低制限価格(税抜)	¥8,441,000	契約金額(税込)	¥8,863,050	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
日本バレー(株)	¥8,441,000			
花田工業(株)	¥8,441,000			
タムラ建材工事店	¥8,441,000			
楽栄建設(株)	¥8,441,000			
(株)日藤ホーム	¥8,441,000			
藤原土木(株)	¥8,441,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥8,441,000			
地研開発(株)	¥8,441,000			
木村建設(株)	¥8,441,000			
(有)サクシン	¥8,441,000			
(株)西和開発	¥8,441,000			
北建工業(株)	¥8,441,000			
(有)葉月建設	¥8,441,000			くじにより決定
(株)ディグロード	¥8,441,000			
(株)永福	¥8,441,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.0%			





# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	福瀬町内橋梁復旧工事			
<b>種別</b>	土木	<b>施工場所</b>	和泉市福瀬町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 12 月 10 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 12 月 8 日 午後 4 時 0 分		<b>担当課</b>	土木維持管理室
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
工事施工延長 L=10.5m 既設橋梁撤去工 一式 土工 一式 ボックスカルパート築造工 一式 仮設工 一式			<b>商号(名称)</b>	(有)ワイズプラン
			<b>所在地</b>	和泉市大野町278
			<b>電話番号</b>	0725-99-0211
			<b>契約日</b>	平成21年12月9日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥8,434,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥8,096,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥6,729,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥7,065,450	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
㈱河合建材店	¥7,610,000			
㈱大阪グリーンセンター	¥6,729,000			
(有)和田建設工業			辞退	
平安建設工業㈱			辞退	
㈱グランドワーク	¥6,729,000			
(有)ワイズプラン	¥6,729,000		くじにより決定	
㈱東組建設	¥6,729,000			
橋本土木興業㈱	¥7,700,000			
㈱ジャパン環境開発	¥6,729,000			
(有)市川工業	¥6,729,000			
<b>指名理由</b>	土木登録で等級格付がC等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 79.8%			

# 平成21年度 入札結果表

件名	納花2 - 27号線管布設工事		
種別	土木	施工場所	和泉市納花町地内
工期等	平成 21 年 12 月 15 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 12 月 11 日 午後 2 時 0 分		担当課
工事等の内容			契約業者
工事延長 ・(汚水)開削工法 VU 200mm L = 214.00m l = 202.40m ・マンホール設置工 L = 214.00m l = 202.40m ・樹設置工 12箇所 ・附帯工 19箇所 一式			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥35,220,000	予定価格(税抜)	¥31,793,000
最低制限価格(税抜)	¥28,271,000	契約金額(税込)	¥29,684,550
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
㈱氷原土木	¥28,271,000		
㈱井阪工務店	¥28,271,000		くじにより決定
㈱貝淵土木産業	¥28,271,000		
㈱大東組	¥28,271,000		
㈱中野組	¥28,271,000		
西野建設㈱	¥28,271,000		
㈱マツイコーポレーション	¥28,271,000		
植林建設㈱	¥28,271,000		
E S C 建材㈱	¥28,271,000		
㈱寄田組	¥28,271,000		
㈱大勇組	¥28,271,000		
辻作建設㈱			無効
岡兵木材工業㈱	¥28,271,000		
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 80.3%		

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	肥子2 - 6号線管布設工事			
<b>種別</b>	土木	<b>施工場所</b>	和泉市肥子町二丁目地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 12 月 15 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 12 月 11 日 午後 2 時 30 分		<b>担当課</b>	下水道整備課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
工事延長 ・開削工法(汚水) VU 200mm L=370.90m l=364.75m (雨水) VU 350mm L=240.90m l=237.45m (雨水) VU 400mm L=53.10m l=51.30m (雨水) VU 400mm L=44.45m l=44.00m (雨水) VU 450mm L=24.45m l=24.00m (雨水) VU 500mm L=8.00m l=8.00m ・マンホール設置工(汚水) 5箇所 ・マンホール設置工(雨水) 4箇所 ・樹設置工(汚水) 11箇所 ・附帯工 1式			<b>商号(名称)</b>	日本バレー(株)
			<b>所在地</b>	和泉市坪井町400-1
			<b>電話番号</b>	0725-92-2928
			<b>契約日</b>	平成21年12月14
<b>設計金額(税抜)</b>	¥27,218,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥24,520,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥21,799,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥22,888,950	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
日本バレー(株)	¥21,799,000		くじにより決定	
タムラ建材工事店	¥21,799,000			
楽栄建設(株)	¥21,799,000			
(株)井上組	¥21,799,000			
地研開発(株)	¥21,799,000			
(株)日藤ホーム	¥21,799,000			
藤原土木(株)	¥21,799,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥21,799,000			
花田工業(株)	¥21,799,000			
木村建設(株)	¥21,799,000			
(株)永福	¥21,799,000			
(株)西和開発	¥21,799,000			
(有)サクシン	¥21,799,000			
北建工業(株)	¥21,799,000			
(有)葉月建設			辞退	
<b>指名理由</b>	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 80.1%			

# 平成21年度 入札結果表

件名	山荘2 - 15 - 2号線管布設工事			
種別	土木	施工場所	和泉市山荘町地内	
工期等	平成 21 年 12 月 15 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 11 日 午後 3 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法 VU 200mm L=193.90m l=184.00m ・(汚水)推進工法 VU 200mm L=178.30m l=169.00m ・マンホール設置工 L=15.60m l=14.70m ・樹設置工 9箇所 ・附帯工 28箇所一式			商号(名称)	(株)井上組
			所在地	和泉市内田町3-5-31
			電話番号	0725-54-0640
			契約日	平成21年12月14
設計金額(税抜)	¥25,702,000	予定価格(税抜)	¥23,131,000	
最低制限価格(税抜)	¥20,477,000	契約金額(税込)	¥21,500,850	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
日本バレー(株)	¥20,477,000			
タムラ建材工事店	¥20,477,000			
楽栄建設(株)	¥20,477,000			
(株)井上組	¥20,477,000			くじにより決定
地研開発(株)	¥20,477,000			
(株)日藤ホーム	¥20,477,000			
藤原土木(株)	¥20,477,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥20,477,000			
花田工業(株)	¥20,477,000			
木村建設(株)	¥20,477,000			
(株)永福	¥20,477,000			
(株)西和開発	¥20,477,000			
(有)サクシン	¥20,477,000			
北建工業(株)	¥20,477,000			
(有)葉月建設	¥20,477,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.7%			

# 平成21年度 入札結果表

件名	唐国5 - 27 - 5号線管布設工事その8			
種別	土木	施工場所	和泉市唐国町四丁目地内	
工期等	平成 21 年 12 月 15 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 11 日 午後 3 時 30 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法 VU 200mm L = 103.80m l = 102.30m ・マンホール設置工 L = 103.80m l = 102.30m ・樹設置工 2箇所 ・附帯工 23箇所 一式			商号(名称)	北建工業(株)
			所在地	和泉市父鬼町1283-1
			電話番号	0725-99-0001
			契約日	平成21年12月14
設計金額(税抜)	¥11,924,000	予定価格(税抜)	¥10,731,000	
最低制限価格(税抜)	¥9,432,000	契約金額(税込)	¥9,903,600	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
日本バレー(株)	¥9,432,000			
タムラ建材工事店	¥9,432,000			
楽栄建設(株)	¥9,432,000			
(株)井上組	¥9,432,000			
地研開発(株)	¥9,432,000			
(株)日藤ホーム	¥9,432,000			
藤原土木(株)	¥9,432,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥9,432,000			
花田工業(株)	¥9,432,000			
木村建設(株)	¥9,432,000			
(株)永福	¥9,432,000			
(株)西和開発	¥9,432,000			
(有)サクシン	¥9,432,000			
北建工業(株)	¥9,432,000			くじにより決定
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.1%			

