

制限付き一般競争入札結果表

平成 21 年 8 月 11 日

件 名	信太3号線道路改良工事
施工場所	和泉市 王子町 地内
公 告 日	平成 21 年 6 月 26 日
入札年月日	平成 21 年 8 月 11 日 午後 2 時 30 分
契約金額	80,350,200 円 (税込み)
落札金額	76,524,000 円 (税抜き)
落札業者	株式会社大勇組
所在地	和泉市仏並町104-1
設計金額	94,612,000 円 (税抜き)
予定価格	85,986,000 円 (税抜き)
最低制限価格	76,524,000 円 (税抜き)
竣工予定日	平成 22 年 3 月 29 日

業 者 名	入札金額	備考
株木建設(株)大阪支店		辞退
矢野建設(株)	¥76,524,000	
ショベル工業(株)	¥76,524,000	
コーセン建設(株)	¥76,524,000	
中林建設(株)		辞退
徳倉建設(株)大阪支店		辞退
植林建設(株)	¥76,524,000	
辻作建設(株)	¥85,500,000	
西野建設(株)		辞退
大勝建設(株)	¥85,986,000	
(株)狭間組		辞退
(株)寄田組	¥76,524,000	
(株)土屋組関西支社	¥76,524,000	
(株)久本組	¥76,524,000	
東海工業(株)		辞退
井上工業(株)	¥76,524,000	
大容建設(株)	¥76,524,000	
岸本建設(株)	¥85,000,000	
家島建設(株)大阪支店	¥76,524,000	
(株)大勇組	¥76,524,000	くじにより決定
(株)マツイコーポレーション	¥76,524,000	
大鉄工業(株)		辞退

工 事 概 要

土木一式工事

工事延長 L = 100.0m W = 11.0m

・土工 一式

・擁壁工 ブロック積擁壁 A = 74.1m²、L型擁壁 H = 1.2~4.5m L = 80.6m

・排水工 街渠工 L = 192.3m、管布設工(300~900mm) L = 271.0m

ボックスカルバート工(1,000×600mm) L = 23.5m、人孔工 3箇所

・舗装工 車道舗装 A = 633.1m²、歩道舗装(自然色舗装) A = 302.1m²

・安全施設工 目隠フェンス工 H = 2.0m L = 80.0m、カーブミラー N = 5基、照明灯 N = 4基

・附帯工 一式