

平成21年度 入札結果表

件名	唐国久井線道路舗装工事			
種別	舗装	施工場所	和泉市あゆみ野地内	
工期等	平成 21 年 6 月 18 日 から 平成 21 年 8 月 7 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 6 月 16 日	午後 4 時 0 分	担当課	土木維持管理室
工事等の内容			契約業者	
工事施工延長 L = 61.2 m 舗装工 A = 238.6 m ² 附帯工 一式			商号(名称)	(有)セイシン建設
			所在地	和泉市伏屋町3-27-19
			電話番号	0725-57-2482
			契約日	平成21年6月17日
設計金額(税抜)	¥2,156,000	予定価格(税抜)	¥2,069,000	
最低制限価格(税抜)	¥1,673,000	契約金額(税込)	¥1,756,650	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
(有)セイシン建設	¥1,673,000		くじにより決定	
阪口組	¥1,673,000			
(株)コーエイロード	¥1,673,000			
ウェイテック(有)	¥1,673,000			
(有)大山産業	¥1,673,000			
(株)阪口土建	¥1,673,000			
泉栄建設(株)	¥1,673,000			
指名理由	舗装登録で等級格付がB等級の業者、A等級の市内業者 指名回数、工事実績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 77.6%			

平成21年度 入札結果表

件名	馬池調査設計業務委託			
種別	委託(土木コンサル)	施工場所	和泉市平井町地内	
工期等	平成 21 年 6 月 25 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		施工年度	平成21年度
入札日時	平成 21 年 6 月 23 日 午後 2 時 30 分		契約方法	指名競争入札
			担当課	農林課
工事等の内容			契約業者	
【設計業務】 ・実施設計(ため池) 1箇所 【調査業務】 ・土質調査 5箇所 【測量業務】 ・路線測量 L = 170m			商号(名称)	サンスイコンサルタン ト(株) 大阪支店
			所在地	堺市南区城山台1- 30-2
			電話番号	072-284-2637
			契約日	平成21年6月24日
設計金額(税抜)	¥11,260,000	予定価格(税抜)	¥10,134,000	
最低制限価格(税抜)	¥8,107,000	契約金額(税込)	¥9,555,000	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
(株)井沢設計	¥9,280,000			
NTCコンサルタンツ(株) 近畿支店				無効
キタイ設計(株) 大阪支社	¥9,500,000			
(株)近代技研 阪南営業所	¥9,200,000			
(株)ケーシック	¥9,450,000			
晃和調査設計(株)	¥9,170,000			
サンスイコンサルタンツ(株) 大阪支店	¥9,100,000			落札
日化エンジニアリング(株)	¥9,200,000			
若鈴コンサルタンツ(株) 関西支店	¥9,150,000			
指名理由	業務実績、業務履行能力、技術者数			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 80.8%			

平成21年度 入札結果表

件名	福瀬町内橋梁復旧工事に伴う実施設計業務委託			
種別	委託(土木コンサル)	施工場所	和泉市福瀬町地内	
工期等	平成 21 年 6 月 25 日 から 平成 21 年 9 月 24 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 6 月 23 日	午後 3 時 0 分	担当課	土木維持管理室
工事等の内容			契約業者	
箱型函渠詳細設計 一箇所 補強土詳細設計 一箇所 平板測量 一式 路線測量 一式 (中心線測量・仮BM設置測量・縦断測量・横断測量)			商号(名称)	日本測地設計(株) 関西支店
			所在地	大阪市浪速区幸町2-7-3
			電話番号	06-6567-1718
			契約日	平成21年6月24日
設計金額(税抜)	¥3,076,000	予定価格(税抜)	¥2,952,000	
最低制限価格(税抜)	¥2,362,000	契約金額(税込)	¥2,480,100	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
国際航業(株) 大阪支店	¥2,952,000			
(株)サーベイリサーチセンター 大阪事務所			辞退	
大日コンサルタント(株) 大阪支社	¥2,950,000			
日本測地設計(株) 関西支店	¥2,362,000		くじにより決定	
阪神測建(株) 大阪支店	¥2,362,000			
(株)復建エンジニアリング 大阪支社	¥2,800,000			
丸栄調査設計(株) 大阪支店			指名連絡不通	
三菱UFJリサーチコンサルティング(株)			辞退	
指名理由	業務実績、業務履行能力、技術者数			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 76.8%			

平成21年度 入札結果表

件名	池田下2 - 20 - 3号線管布設工事その5		
種別	土木	施工場所	和泉市池田下町、阪本町地内
工期等	平成 21 年 6 月 30 日 から 平成 21 年 11 月 30 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 6 月 26 日 午後 2 時 30 分		契約方法
工事等の内容			契約業者
工事延長 ・(汚水)開削工法 VU 200mm L = 138.10m 1 = 134.20m ・マンホール設置工 L = 138.10m 1 = 134.20m ・樹設置工 9箇所 ・付帯工 13箇所 一式			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥14,439,000	予定価格(税抜)	¥12,995,000
最低制限価格(税抜)	¥11,413,000	契約金額(税込)	¥11,983,650
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
株式会社 エンジン 和泉支店	¥11,413,000		
地研開発(株)	¥11,413,000		
日本バレー(株)	¥11,413,000		
三友建設(株)	¥11,413,000		
株松浪組	¥11,413,000		
花田工業(株)	¥11,413,000		
藤原土木(株)	¥11,413,000		
株日藤ホーム	¥11,413,000		
楽栄建設(株)	¥11,413,000		
タムラ建材工事店	¥11,413,000		
株西和開発	¥11,413,000		
株永福	¥11,413,000		
有サクシン	¥11,413,000		
木村建設(株)	¥11,413,000		
株井上組	¥11,413,000		
有葉月建設	¥11,413,000		
北建工業(株)	¥11,413,000		くじにより決定
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 79.0%		

平成21年度 入札結果表

件名	池田下2 - 19 - 1号線管布設工事その7		
種別	土木	施工場所	和泉市池田下町地内
工期等	平成 21 年 6 月 30 日 から 平成 21 年 11 月 16 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 6 月 26 日	午後 3 時 0 分	担当課
工事等の内容			契約業者
工事延長 ・(汚水)開削工法 VU 200mm L = 138.60m 1 = 135.30m ・マンホール設置工 L = 138.60m 1 = 135.30m ・樹設置工 11箇所 ・付帯工 17箇所 一式			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥12,062,000	予定価格(税抜)	¥10,855,000
最低制限価格(税抜)	¥9,491,000	契約金額(税込)	¥9,965,550
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
株UEエンジニア 和泉支店	¥9,491,000		
地研開発株	¥9,491,000		
日本バレー株	¥9,491,000		
三友建設株	¥9,491,000		
株松浪組	¥9,491,000		
花田工業株	¥9,491,000		
藤原土木株	¥9,491,000		
株日藤ホーム	¥9,491,000		
楽栄建設株	¥9,491,000		くじにより決定
タムラ建材工事店	¥9,491,000		
株西和開発	¥9,491,000		
株永福	¥9,491,000		
有サクシン	¥9,491,000		
木村建設株	¥9,491,000		
株井上組	¥9,491,000		
有葉月建設	¥9,491,000		
北建工業株	¥9,491,000		
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 78.7%		

平成21年度 入札結果表

件名	桑原2 - 13 - 7号線他2線実施設計業務委託			
種別	委託(土木コンサル)	施工場所	和泉市桑原及び阪本町地内	
工期等	平成 21 年 7 月 2 日 から 平成 21 年 11 月 30 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 6 月 30 日 午後 3 時 30 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
実施設計延長 ・汚水開削工 (1200mm未満) ・マンホール形式ポンプ 実施測量 ・平面修正 (道路台帳 1/500を1/250に拡大) ・縦断測量 (往復、20mピッチ及び人孔) ・横断測量 (幅15m未満、1/100、20mピッチ及び人孔)			商号(名称)	(株)東京建設コンサルタント 関西支店
			所在地	大阪市中央区瓦町4-6-8 大阪化学繊維会館
			電話番号	06-6209-0700
			契約日	平成21年7月1日
設計金額(税抜)	¥4,869,000	予定価格(税抜)	¥4,674,000	
最低制限価格(税抜)	¥3,739,000	契約金額(税込)	¥3,925,950	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
オリジナル設計(株) 大阪事務所	¥3,739,000			
(株)国土開発センター 大阪支店	¥3,739,000			
(株)三水コンサルタント 大阪支社	¥3,739,000			
全日本コンサルタント(株)	¥4,674,000			
(株)東京建設コンサルタント 関西支店	¥3,739,000			くじにより決定
(株)日建設計シビル	¥3,739,000			
(株)阪神コンサルタンツ 大阪支店	¥3,739,000			
明治コンサルタント(株) 大阪支店	¥3,739,000			
八千代エンジニアリング(株) 大阪支店	¥4,674,000			
指名理由	業務実績、業務履行能力、技術者数			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 76.8%			

