





# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立国府第二保育園4歳児室空調機設置工事			
<b>種別</b>	管	<b>施工場所</b>	和泉市府中町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 7 月 9 日 から 平成 21 年 8 月 7 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 7 月 7 日 午後 2 時 30 分		<b>担当課</b>	建築住宅課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
4歳児室 ガスヒートポンプ(冷14.0kw/暖16.0kw・LPガス仕様)1台設置 上記に伴う空調設備・ガス設備・電気設備工事 1式			<b>商号(名称)</b>	(有)ツジノ
			<b>所在地</b>	和泉市寺田町2-8-48
			<b>電話番号</b>	0725-46-6868
			<b>契約日</b>	平成21年7月8日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥2,370,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥2,275,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥1,980,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥2,079,000	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>			<b>備考</b>
(有)ツジノ	¥1,980,000			くじにより決定
(有)豊島設備	¥1,980,000			
(株)藤田水道	¥2,250,000			
フジワラ水道	¥2,272,000			
(株)ヤマグチ				辞退
藤木設備	¥2,275,000			
山口電器水道商会	¥2,200,000			
<b>指名理由</b>	管登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 83.5%			



# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立北松尾小学校コンピュータ教室移設他工事			
<b>種別</b>	建築	<b>施工場所</b>	和泉市唐国町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 7 月 14 日 から 平成 21 年 8 月 31 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 7 月 10 日 午後 1 時 30 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
コンピュータ教室改修工事：61.74㎡ 校長室改修工事：61.74㎡ 屋外鉄骨階段新設工事：33.92㎡ 体育館仮設壁新設工事			<b>商号(名称)</b>	清美建設(株)
			<b>所在地</b>	和泉市寺門町1-4-11
			<b>電話番号</b>	0725-41-6977
			<b>契約日</b>	平成21年7月13日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥24,840,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥23,598,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥21,114,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥22,169,700	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>			<b>備考</b>
森本組興業(株)				辞退
清美建設(株)	¥21,114,000			くじにより決定
河仲建設(株)	¥23,500,000			
(株)深阪工務店	¥21,114,000			
(株)寄田組	¥21,114,000			
岡兵木材工業(株)	¥21,114,000			
(株)河合建材店	¥21,114,000			
タムラ建材工事店	¥21,114,000			
三友建設(株)	¥21,114,000			
J S C テクノス(株)	¥21,114,000			
花田工業(株)	¥21,114,000			
藤伸建設(株)	¥21,114,000			
(有)サクシン	¥21,114,000			
辻作建設(株)	¥21,114,000			
<b>指名理由</b>	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 85.0%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立芦部小学校耐震補強等工事			
<b>種別</b>	建築	<b>施工場所</b>	和泉市芦部町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 7 月 14 日 から 平成 21 年 9 月 30 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 7 月 10 日 午後 2 時 0 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
耐震補強（梁下補強、開口閉塞、柱新設等） 外壁改修工事 吹付け面積：805㎡			<b>商号(名称)</b>	花田工業(株)
			<b>所在地</b>	和泉市伯太町2-5-39
			<b>電話番号</b>	0725-45-5185
			<b>契約日</b>	平成21年7月13日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥17,280,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥16,339,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥14,611,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥15,341,550	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>			<b>備考</b>
森本組興業(株)				辞退
清美建設(株)	¥14,611,000			
(株)深阪工務店	¥16,000,000			
(株)寄田組				辞退
岡兵木材工業(株)	¥16,300,000			
(株)河合建材店	¥14,611,000			
タムラ建材工事店				辞退
三友建設(株)	¥14,611,000			
J S C テクノス(株)	¥14,611,000			
花田工業(株)	¥14,611,000			くじにより決定
藤伸建設(株)	¥14,611,000			
(有)サクシン	¥14,611,000			
辻作建設(株)	¥14,611,000			
<b>指名理由</b>	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 84.6%			









