

平成21年度 入札結果表

件名	富秋4 - 1 - 7号線管布設工事その2			
種別	土木	施工場所	和泉市富秋町地内	
工期等	平成 21 年 7 月 16 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 7 月 14 日 午後 2 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L=406.40m l=392.90m ・マンホール設置工 L=406.40m l=392.90m ・樹設置工 18箇所 ・附帯工 127箇所 一式			商号(名称)	(株)寄田組
			所在地	和泉市大野町580
			電話番号	0725-99-0322
			契約日	平成21年7月15日
設計金額(税抜)	¥60,570,000	予定価格(税抜)	¥54,522,000	
最低制限価格(税抜)	¥48,465,000	契約金額(税込)	¥50,888,250	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
株大東組	¥48,465,000			
西野建設(株)				辞退
株寄田組	¥48,465,000			くじにより決定
岡兵木材工業(株)	¥48,465,000			
株中野組	¥48,465,000			
株貝淵土木産業	¥48,465,000			
株水原土木	¥48,465,000			
E S C 建材(株)	¥48,465,000			
株マツイコーポレーション	¥48,465,000			
株大勇組	¥48,465,000			
辻作建設(株)	¥48,465,000			
常勝開発(株)				辞退
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 80.0%			

平成21年度 入札結果表

件名		黒鳥4-8-2号線管布設工事その20			
種別	土木	施工場所	和泉市黒鳥町三丁目地内		
工期等	平成21年7月16日から平成21年12月29日まで			契約方法	指名競争入札
入札日時	平成21年7月14日 午後2時30分			担当課	下水道整備課
工事等の内容				契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L=305.00m l=295.25m ・マンホール設置工 L=305.00m l=295.25m ・樹設置工 11箇所 ・附帯工 48箇所一式				商号(名称)	ESC建材(株)
				所在地	和泉市今福町1-643-1
				電話番号	0725-46-0081
				契約日	平成21年7月15日
設計金額(税抜)	¥33,605,000		予定価格(税抜)	¥30,244,000	
最低制限価格(税抜)	¥26,836,000		契約金額(税込)	¥28,177,800	
入札状況					
業者名		1回目金額(税抜)		備考	
(株)大東組		¥26,836,000			
西野建設(株)		¥26,836,000			
(株)寄田組		¥26,836,000			
岡兵木材工業(株)		¥26,836,000			
(株)中野組		¥26,836,000			
植林建設(株)		¥26,836,000			
(株)貝淵土木産業		¥26,836,000			
(株)水原土木		¥26,836,000			
ESC建材(株)		¥26,836,000		くじにより決定	
(株)マツイコーポレーション		¥26,836,000			
(株)大勇組		¥26,836,000			
辻作建設(株)		¥26,836,000			
常勝開発(株)				辞退	
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者				
第1回目 変更契約	変更後工期			変更理由	
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回目 変更理由	変更後工期			変更理由	
	変更後契約額				
	変更契約日				
備考	落札率 79.9%				

平成21年度 入札結果表

件名	小野3 - 9 - 10号線管布設工事その2		
種別	土木	施工場所	和泉市小野町地内
工期等	平成 21 年 7 月 16 日 から 平成 21 年 12 月 29 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 7 月 14 日 午後 3 時 30 分		担当課
工事等の内容			契約業者
工事延長 (汚水) 開削工法VU 200mm マンホール設置工 柵設置工 附帯工 L = 161.65m l = 158.20m L = 161.65m l = 158.20m 8箇所 32箇所 一式			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥17,187,000	予定価格(税抜)	¥15,468,000
最低制限価格(税抜)	¥13,615,000	契約金額(税込)	¥14,295,750
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
楽栄建設㈱			辞退
藤原土木㈱	¥13,615,000		
㈱日藤ホーム	¥13,615,000		
㈱西和開発	¥13,615,000		
日本バレー㈱	¥13,615,000		
地研開発㈱	¥13,615,000		
㈱松浪組	¥13,615,000		
タムラ建材工事店	¥13,615,000		
三友建設㈱	¥13,615,000		
木村建設㈱	¥13,615,000		
花田工業㈱	¥13,615,000		
㈲葉月建設	¥13,615,000		
㈲サクシン	¥13,615,000		
㈱永福	¥13,615,000		くじにより決定
北建工業㈱	¥13,615,000		
㈱UEエンジニア 和泉支店	¥13,615,000		
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 79.2%		

平成21年度 入札結果表

件名	市立幸小学校機械室等アスベスト除去工事		
種別	その他	施工場所	和泉市幸地内
工期等	平成 21 年 7 月 17 日 から 平成 21 年 8 月 31 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 7 月 15 日	午後 3 時 30 分	担当課
工事等の内容			契約業者
普通教室棟地下1階：機械室（227.7㎡）、ボイラー室（30㎡）、ポンペ室（2.3㎡）内天井アスベスト全面除去 （ ）はアスベスト吹付面積			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥6,850,000	予定価格(税抜)	¥6,576,000
最低制限価格(税抜)	¥5,810,000	契約金額(税込)	¥6,100,500
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
㈱日藤ホーム	¥5,810,000		
藤原土木㈱	¥5,810,000		
㈱マキオ設備	¥5,810,000		
日本バレー㈱			辞退
三井鉄工設備	¥5,810,000		
㈱永福	¥5,810,000		
田中電気水道工材㈱	¥5,810,000		
㈱河合建材店	¥6,250,000		
地研開発㈱			辞退
㈱大勇組	¥5,810,000		
㈱鈴木水道	¥5,810,000		
㈱寄田組	¥5,810,000		
J S C テクノス㈱			辞退
㈱マツイコーポレーション	¥5,810,000		くじにより決定
㈱伯太工業所	¥5,810,000		
辻作建設㈱	¥5,810,000		
花田工業㈱	¥5,810,000		
北建工業㈱	¥5,810,000		
指名理由	市内業者の中で第一、第二希望業種が上位等級に格付けされており、特定化学物質等作業主任者、もしくは石綿作業主任者資格所有者を雇用している業者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
第2回目 変更理由	変更契約日		変更理由
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		

備考 落札率 84.8%

平成21年度 入札結果表

件名	和田2 - 22 - 3号線管布設工事その4			
種別	土木	施工場所	和泉市和田町及び室堂町地内	
工期等	平成 21 年 7 月 30 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 7 月 28 日 午後 2 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 (汚水)開削工法VU 200mm L = 249.70m l = 240.10m マンホール設置工 L = 249.70m l = 240.10m 柵設置工 13箇所 附帯工 21箇所 一式			商号(名称)	(株)大東組
			所在地	和泉市黒烏町3-3-37
			電話番号	0725-45-2825
			契約日	平成21年7月29日
設計金額(税抜)	¥32,644,000	予定価格(税抜)	¥29,394,000	
最低制限価格(税抜)	¥26,129,000	契約金額(税込)	¥27,435,450	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
株寄田組	¥26,129,000			
株貝洲土木産業	¥26,129,000			
株中野組	¥26,129,000			
西野建設株	¥26,129,000			
辻作建設株	¥26,129,000			
株水原土木				辞退
株大勇組	¥26,129,000			
植林建設株	¥26,129,000			
株マツイコーポレーション	¥26,129,000			
岡兵木材工業株	¥26,129,000			
株大東組	¥26,129,000			くじにより決定
常勝開発株	¥26,129,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 80.0%			

