

平成21年度 入札結果表

件名	山深橋橋梁架設工事			
種別	土木	施工場所	和泉市池田下町・いぶき野一丁目地内	
工期等	平成 21 年 8 月 11 日 から 平成 22 年 3 月 31 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 8 月 7 日 午後 2 時 0 分		担当課	道路河川課
工事等の内容			契約業者	
鋼橋工場製作工 一式 鋼橋架設工 一式 橋梁床版工 一式 附帯工 一式 残土処分工 一式			商号(名称)	(株)マツイコーポレーション
			所在地	和泉市井ノ口町2-20
			電話番号	0725-44-1266
			契約日	平成21年8月10日
設計金額(税抜)	¥71,983,000	予定価格(税抜)	¥65,750,000	
最低制限価格(税抜)	¥58,552,000	契約金額(税込)	¥61,479,600	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
(株)大東組				辞退
(株)中野組				辞退
(株)マツイコーポレーション	¥58,552,000			くじにより決定
辻作建設(株)	¥64,000,000			
(株)大勇組				辞退
植林建設(株)				辞退
(株)貝淵土木産業				辞退
(株)寄田組	¥64,440,000			
(株)水原土木				辞退
西野建設(株)				辞退
常勝開発(株)				辞退
岡兵木材工業(株)	¥58,552,000			
E S C 建材(株)				辞退
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級業者のうち申請のあった業者、工事实績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 81.3%			

平成21年度 入札結果表

件名	万町2 - 20 - 11号線管布設工事その13			
種別	土木	施工場所	和泉市万町地内	
工期等	平成 21 年 8 月 11 日 から 平成 21 年 11 月 30 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 8 月 7 日 午後 3 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L=168.75m l=158.10m ・マンホール設置工 L=168.75m l=158.10m ・樹設置工 12箇所 ・附帯工 18箇所 一式			商号(名称)	花田工業(株)
			所在地	和泉市伯太町2-5-39
			電話番号	0725-45-5185
			契約日	平成21年8月10日
設計金額(税抜)	¥22,172,000	予定価格(税抜)	¥19,954,000	
最低制限価格(税抜)	¥17,593,000	契約金額(税込)	¥18,472,650	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
地研開発(株)	¥17,593,000			
楽栄建設(株)	¥17,593,000			
日本バレー(株)	¥17,593,000			
花田工業(株)	¥17,593,000			くじにより決定
株松浪組	¥17,593,000			
タムラ建材工事店	¥17,593,000			
(有)葉月建設	¥17,593,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥17,593,000			
(有)サクシン	¥17,593,000			
藤原土木(株)	¥17,593,000			
(株)日藤ホーム	¥17,593,000			
木村建設(株)	¥17,593,000			
(株)井上組	¥17,593,000			
三友建設(株)	¥17,593,000			
(株)西和開発	¥17,593,000			
(株)永福	¥17,593,000			
北建工業(株)	¥17,593,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.3%			

平成21年度 入札結果表

件名	和泉府中駅前再開発事業 道路整備工事			
種別	土木	施工場所	和泉市府中町一丁目地内	
工期等	平成 21 年 8 月 11 日 から 平成 21 年 10 月 20 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 8 月 7 日 午後 3 時 30 分		担当課	再開発室
工事等の内容			契約業者	
排水工 1式 側溝工 73.7m 柵工 4.0箇所 舗装工 1式 車道舗装工 266.5㎡ 附帯工 1式			商号(名称)	藤原土木(株)
			所在地	和泉市池田下町313
			電話番号	0725-56-2552
			契約日	平成21年8月10日
設計金額(税抜)	¥12,875,000	予定価格(税抜)	¥11,587,000	
最低制限価格(税抜)	¥10,293,000	契約金額(税込)	¥10,807,650	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
地研開発(株)	¥10,293,000			
楽栄建設(株)	¥10,293,000			
日本バレー(株)	¥10,293,000			
花田工業(株)	¥10,293,000			
株松浪組	¥11,587,000			
タムラ建材工事店	¥10,293,000			
(有)葉月建設	¥10,293,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥10,293,000			
(有)サクシン	¥10,293,000			
藤原土木(株)	¥10,293,000			くじにより決定
(株)日藤ホーム	¥10,293,000			
木村建設(株)	¥10,293,000			
(株)井上組	¥10,293,000			
三友建設(株)	¥10,293,000			
(株)西和開発				辞退
(株)永福	¥10,293,000			
北建工業(株)	¥10,293,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.9%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立南松尾小学校屋上倉庫撤去工事		
種別	建築	施工場所	和泉市久井町地内
工期等	平成 21 年 8 月 11 日 から 平成 21 年 8 月 31 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 8 月 7 日 午後 4 時 30 分		担当課
工事等の内容			契約業者
校舎屋上倉庫撤去 鉄骨平屋建て 84.3㎡ 防水工事(改質アスファルト防水) 700×700 6箇所 他			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥1,060,000	予定価格(税抜)	¥1,017,000
最低制限価格(税抜)	¥892,000	契約金額(税込)	¥936,600
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
辻建設	¥892,000		
谷上好建材店	¥892,000		くじにより決定
辻邨建設	¥892,000		
(株)井上工業	¥892,000		
(有)JUN建設	¥892,000		
指名理由	建築登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 84.2%		