



# 平成21年度 入札結果表

件名	市立芦部小学校2階便所トイレブース改修工事			
種別	建築	施工場所	和泉市芦部町地内	
工期等	平成 21 年 8 月 27 日 から 平成 21 年 9 月 16 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 8 月 25 日 午後 2 時 30 分		担当課	教委総務課
工事等の内容			契約業者	
トイレブースの撤去及び新設（6ブース）			商号(名称)	辻邨建設
			所在地	和泉市観音寺町131-2
			電話番号	0725-41-4738
			契約日	平成21年8月26日
設計金額(税抜)	¥820,000	予定価格(税抜)	¥787,000	
最低制限価格(税抜)	¥690,000	契約金額(税込)	¥724,500	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
谷上好建材店	¥690,000			
辻邨建設	¥690,000			くじにより決定
和泉ハウス販売(株) 和泉支店	¥770,000			
(株)井上工業	¥690,000			
指名理由	建築登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 84.1%			











# 平成21年度 入札結果表

件名	市立芦部老人集会所スロープ設置工事			
種別	建築	施工場所	和泉市観音寺町地内	
工期等	平成 21 年 9 月 1 日 から 平成 21 年 10 月 15 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 8 月 28 日 午後 3 時 0 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
外部スロープ設置			商号(名称)	辻建設
			所在地	和泉市伏屋町3-12-34
			電話番号	0725-55-0437
			契約日	平成21年8月31日
設計金額(税抜)	¥770,000		予定価格(税抜)	¥739,000
最低制限価格(税抜)	¥647,000		契約金額(税込)	¥679,350
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
辻建設	¥647,000			くじにより決定
辻邨建設	¥647,000			
(有)大塚工務店	¥739,000			
㈱タカ建設	¥739,000			
㈱井上工業	¥647,000			
指名理由	建築登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 84.0%			



