

平成21年度 入札結果表

件名	阪本2 - 16 - 12号線管布設工事			
種別	土木	施工場所	和泉市阪本町、東阪本町及び池田下町地内	
工期等	平成 21 年 9 月 3 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 9 月 1 日 午後 2 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 (汚水) 開削工法VU 200mm マンホール設置工 柵設置工 附帯工 L = 408.20m 1 = 390.50m L = 408.20m 1 = 390.50m 21箇所 38箇所 1式			商号(名称)	(株)貝淵土木産業
			所在地	和泉市小野田町416-2
			電話番号	0725-92-0837
			契約日	平成21年9月2日
設計金額(税抜)	¥43,059,000	予定価格(税抜)	¥38,888,000	
最低制限価格(税抜)	¥34,582,000	契約金額(税込)	¥36,311,100	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
株大東組	¥34,582,000			
株井阪工務店	¥34,582,000			
株中野組	¥34,582,000			
株貝淵土木産業	¥34,582,000			くじにより決定
株水原土木	¥34,582,000			
株寄田組	¥34,582,000			
西野建設(株)	¥34,582,000			
岡兵木材工業(株)	¥34,582,000			
植林建設(株)	¥34,582,000			
E S C 建材(株)	¥34,582,000			
株大勇組	¥34,582,000			
辻作建設(株)	¥34,582,000			
株マツイコーポレーション	¥34,582,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級業者のうち申請のあった業者、工事实績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 80.3%			

平成21年度 入札結果表

件名	納花2 - 25 - 11号線管布設工事		
種別	土木	施工場所	和泉市納花町地内
工期等	平成 21 年 9 月 3 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 9 月 1 日 午後 2 時 30 分		契約方法
工事等の内容			契約業者
工事延長 (汚水) 開削工法VU 200mm L = 391.10m 1 = 375.20m マンホール設置工 L = 391.10m 1 = 375.20m 樹設置工 27箇所 附帯工 29箇所 1式			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥40,108,000	予定価格(税抜)	¥36,136,000
最低制限価格(税抜)	¥32,126,000	契約金額(税込)	¥33,732,300
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
株大東組	¥32,126,000		
株井阪工務店	¥32,126,000		
株中野組	¥32,126,000		
株貝淵土木産業	¥32,126,000		
株水原土木	¥32,126,000		
株寄田組	¥32,126,000		
西野建設株	¥32,126,000		
岡兵木材工業株	¥32,126,000		
植林建設株	¥32,126,000		
E S C 建材株	¥32,126,000		
株大勇組	¥32,126,000		
辻作建設株	¥32,126,000		くじにより決定
株マツイコーポレーション	¥32,126,000		
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級業者のうち申請のあった業者、工事实績、配置技術者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 80.1%		

平成21年度 入札結果表

件名	池上3 - 2 - 9号線管布設工事			
種別	土木	施工場所	和泉市池上町四丁目地内	
工期等	平成 21 年 9 月 3 日 から 平成 21 年 12 月 29 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 9 月 1 日 午後 3 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 (汚水) 開削工法 VU 200mm マンホール設置工 柵設置工 附帯工 L = 164.50m l = 159.10m L = 164.50m l = 159.10m 6箇所 21箇所 1式			商号(名称)	(有)葉月建設
			所在地	和泉市伯太町196-1
			電話番号	0725-44-2009
			契約日	平成21年9月2日
設計金額(税抜)	¥15,284,000	予定価格(税抜)	¥13,755,000	
最低制限価格(税抜)	¥12,088,000	契約金額(税込)	¥12,692,400	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
楽栄建設(株)	¥12,088,000			
(有)葉月建設	¥12,088,000			くじにより決定
木村建設(株)	¥12,088,000			
三友建設(株)	¥12,088,000			
(株)日藤ホーム	¥12,088,000			
藤原土木(株)	¥12,088,000			
(株)ディグロード	¥12,088,000			
花田工業(株)	¥12,088,000			
(株)永福	¥12,088,000			
タムラ建材工事店	¥12,088,000			
(株)西和開発	¥12,088,000			
日本バレー(株)	¥12,088,000			
地研開発(株)	¥12,088,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥12,088,000			
北建工業(株)	¥12,088,000			
(有)サクシン	¥12,088,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.1%			

平成21年度 入札結果表

件名	市営住宅空き家改修工事			
種別	建築	施工場所	和泉市幸他地内	
工期等	平成 21 年 9 月 3 日 から 平成 21 年 10 月 30 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 9 月 1 日 午後 3 時 30 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
空き家住宅の内部改修（住戸内美装・クロスの貼替・床塩ビシート張り・給排水・ガス調整等）合計：20戸			商号(名称)	JSCテクノス(株)
			所在地	和泉市伯太町2-5-39-201
			電話番号	0725-47-5777
			契約日	平成21年9月2日
設計金額(税抜)	¥26,320,000	予定価格(税抜)	¥25,004,000	
最低制限価格(税抜)	¥22,372,000	契約金額(税込)	¥23,490,600	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
森本組興業(株)	¥22,372,000			
(株)河合建材店				辞退
三友建設(株)	¥22,372,000			
花田工業(株)	¥22,372,000			
(株)寄田組	¥22,372,000			
(有)シンエイ	¥22,372,000			
タムラ建材工事店	¥22,372,000			
岡兵木材工業(株)	¥22,372,000			
藤伸建設(株)	¥23,500,000			
JSCテクノス(株)	¥22,372,000			くじにより決定
(株)深阪工務店	¥22,372,000			
清美建設(株)	¥22,372,000			
辻作建設(株)	¥22,372,000			
(有)サクシン	¥22,372,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 85.0%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立光明台中学校自転車置場増築工事			
種別	建築	施工場所	和泉市光明台地内	
工期等	平成 21 年 9 月 3 日 から 平成 21 年 10 月 16 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 9 月 1 日 午後 4 時 0 分		担当課	教委総務課
工事等の内容			契約業者	
自転車置場(9連棟×3棟)(180台分以上を確保) 上記に伴う土間コンクリート新設 280㎡			商号(名称)	清美建設(株)
			所在地	和泉市寺門町1-4-11
			電話番号	0725-41-6977
			契約日	平成21年9月2日
設計金額(税抜)	¥5,640,000	予定価格(税抜)	¥5,414,000	
最低制限価格(税抜)	¥4,794,000	契約金額(税込)	¥5,033,700	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
森本組興業(株)	¥4,794,000			
(株)河合建材店	¥4,794,000			
三友建設(株)	¥4,794,000			
花田工業(株)	¥5,390,000			
(有)シンエイ	¥4,794,000			
タムラ建材工事店	¥4,794,000			
岡兵木材工業(株)	¥4,794,000			
藤伸建設(株)	¥4,794,000			
J S C テクノス(株)			無効	
(株)深阪工務店	¥4,794,000			
清美建設(株)	¥4,794,000		くじにより決定	
辻作建設(株)	¥5,414,000			
(有)サクシン	¥5,414,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 85.0%			

平成21年度 入札結果表

件名	和泉中央駅前西自転車等駐車場実施設計業務			
種別	委託(建築コンサル)	施工場所	和泉市いぶき野地内	
工期等	平成 21 年 9 月 8 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 9 月 4 日 午後 2 時 0 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
鉄骨造 2 階建 延べ床面積：2,281.79㎡・敷地面積：1,878.25㎡			商号(名称)	(株)横河建築設計事務所 大阪事務所
			所在地	大阪市中央区淡路町 4-7-5
			電話番号	06-6202-4509
			契約日	平成21年9月7日
設計金額(税抜)	¥9,511,000	予定価格(税抜)	¥9,130,000	
最低制限価格(税抜)	¥7,304,000	契約金額(税込)	¥7,669,200	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
㈱梓設計 大阪支社	¥9,000,000			
㈱久米設計 大阪支社	¥9,000,000			
㈱相和技術研究所 関西支社	¥7,304,000			
㈱大建設	¥7,304,000			
㈱丹青社 関西支店			辞退	
㈱内藤建築事務所 大阪事務所			辞退	
(社)日本駐車場工学研究会	¥7,340,000			
㈱三菱地所設計 大阪支店			辞退	
㈱安井建築設計事務所	¥9,130,000			
㈱山下設計 関西支社			辞退	
㈱横河建築設計事務所 大阪事務所	¥7,304,000		くじにより決定	
㈱吉田都市建築研究所	¥7,304,000			
指名理由	業務実績、業務履行能力、技術者数			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 76.8%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立芦部小学校便所床防水改修等工事			
種別	建築	施工場所	和泉市芦部町地内	
工期等	平成 21 年 9 月 8 日 から 平成 21 年 9 月 30 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 9 月 4 日 午後 4 時 0 分		担当課	教委総務課
工事等の内容			契約業者	
硬質ウレタン樹脂系塗装：48.4㎡ 天井岩綿吸音版貼替：5㎡			商号(名称)	(株)井上工業
			所在地	和泉市尾井町1-2-5
			電話番号	0725-41-3435
			契約日	平成21年9月7日
設計金額(税抜)	¥740,000	予定価格(税抜)	¥710,000	
最低制限価格(税抜)	¥622,000	契約金額(税込)	¥653,100	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
谷上好建材店	¥622,000			
和泉ハウス販売(株) 和泉支店	¥687,000			
(株)井上工業	¥622,000			くじにより決定
(有)JUN建設	¥622,000			
指名理由	建築登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 84.1%			

平成21年度 入札結果表

件名	府中遺跡発掘調査に伴う掘削等工事(H21-1)			
種別	土木	施工場所	和泉市府中町一丁目地内	
工期等	平成21年9月15日から平成22年3月25日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成21年9月11日 午後2時0分		担当課	再開発室
工事等の内容			契約業者	
調査面積	980 m ²		商号(名称)	木村建設(株)
土工	機械掘削 980.0 m ³			
	調査掘削(人力) 196.0 m ³			
	埋戻工 1176.0 m ³			
仮設工	足場工 73.4 掛m ²		所在地	和泉市春木川町220
	遺跡面排水 980.0 m ²			
調査工	1式		電話番号	0725-54-0450
		契約日	平成21年9月14日	
設計金額(税抜)	¥16,336,000	予定価格(税抜)	¥15,327,000	
最低制限価格(税抜)	¥13,694,000	契約金額(税込)	¥14,378,700	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
三友建設(株)	¥14,500,000			
タムラ建材工事店	¥13,694,000			
地研開発(株)	¥15,300,000			
(株)日藤ホーム	¥13,694,000			
花田工業(株)			辞退	
(有)サクシン	¥13,694,000			
(株)井上組			辞退	
日本バレー(株)	¥13,694,000			
北建工業(株)	¥13,694,000			
藤原土木(株)	¥13,694,000			
(株)永福	¥13,694,000			
(有)葉月建設	¥13,694,000			
木村建設(株)	¥13,694,000		くじにより決定	
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 83.8%			

