



# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立信太小学校他耐震補強等工事設計委託			
<b>種別</b>	委託(建築コンサル)	<b>施工場所</b>	和泉市尾井町・池上町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 9 月 25 日 から 平成 21 年 12 月 25 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 9 月 18 日 午後 2 時 0 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
耐震補強等工事の実施設計 信太小学校 補強方法 鋼板内蔵コンクリートレス補強工法(6+5構面) 耐震リット(4箇所) 便所改修工事(全面改修 5707) 外壁改修工事、屋上防水改修工事 金属製建具改修工事 池上小学校 補強方法 鋼板内蔵コンクリートレス補強工法(5+2構面) 庇補強(18箇所) 外壁改修工事、屋上防水改修工事			<b>商号(名称)</b>	新建築設計関西事業協同組合
			<b>所在地</b>	大阪市中央区内平野町1-1-6-805
			<b>電話番号</b>	06-6947-0570
			<b>契約日</b>	平成21年9月24日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥9,470,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥9,091,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥7,272,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥7,635,600	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
㈱アルト建築設計事務所	¥9,050,000			
㈱エスエーエーアンドパートナーズ	¥9,000,000			
㈱教育施設研究所 大阪事務所	¥9,000,000			
㈱上坂設計	¥9,000,000			
㈱コンステック			辞退	
㈱JFE設計 大阪営業所			辞退	
新建築設計関西事業協同組合	¥7,272,000		くじにより決定	
㈱都市環境設計	¥9,060,000			
㈱林設計事務所	¥7,272,000			
㈱大和建築事務所			辞退	
<b>指名理由</b>	業務実績、業務履行能力、技術者数			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 76.8%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立光明台中学校他耐震補強等工事設計委託			
<b>種別</b>	委託(建築コンサル)	<b>施工場所</b>	和泉市光明台他地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 9 月 25 日 から 平成 21 年 12 月 25 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 9 月 18 日 午後 2 時 30 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
耐震補強等工事の実施設計 光明台中学校 補強方法 外付けブレース(8構面) RC壁補強(6箇所) 炭素繊維シート補強(2箇所)  便所改修工事(全面改修 3707) 外壁改修工事、屋上防水工事 石尾中学校 補強方法 外付けブレース(10構面) 鉄骨屋外階段撤去新設 外壁改修工事、屋上防水工事			<b>商号(名称)</b>	(株)汎設計
			<b>所在地</b>	大阪市中央区谷町3-1-25
			<b>電話番号</b>	06-6949-4951
			<b>契約日</b>	平成21年9月24日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥9,158,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥8,791,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥7,033,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥7,384,650	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
(株)阿波設計事務所	¥7,850,000			
(株)岡本設計	¥8,791,000			
共同設計(株)			辞退	
(株)構造総合技術研究所			辞退	
(株)佐藤総合計画 関西事務所			辞退	
(株)塩見設計 大阪支社	¥8,791,000			
(株)綜企画設計 大阪支店	¥8,790,000			
(株)日匠設計	¥8,791,000			
(株)汎設計	¥7,033,000		落札	
(株)山本建築設計事務所	¥8,791,000			
<b>指名理由</b>	業務実績、業務履行能力、技術者数			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 76.8%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立富秋中学校耐震補強等工事設計委託			
<b>種別</b>	委託(建築コンサル)	<b>施工場所</b>	和泉市富秋町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 9 月 25 日 から 平成 21 年 12 月 25 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 9 月 18 日 午後 3 時 0 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
耐震補強等工事の実施設計 補強方法 壁補強(3箇所) 袖壁増設(24箇所) 外付鉄骨ブレース(8構面) 耐震リット(13箇所) RC壁撤去(7箇所) 便所改修工事(全面改修 9707) 外壁改修工事、屋上防水改修工事 金属製建具改修工事(防火戸)			<b>商号(名称)</b>	(株)前田都市設計
			<b>所在地</b>	大阪市天王寺区清水谷町15-18 トリオーネビル
			<b>電話番号</b>	06-6767-0708
			<b>契約日</b>	平成21年9月24日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥7,477,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥7,177,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥5,742,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥6,029,100	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
(株)板垣建築事務所	¥7,100,000			
(株)小河建築設計事務所	¥6,050,000			
(株)建綜研	¥6,300,000			
(株)小林総合計画	¥7,100,000			
(株)三座建築事務所	¥6,900,000			
(株)新大阪設計事務所	¥7,177,000			
(株)藤和設計	¥5,742,000			
日本管財(株)			辞退	
(株)前田都市設計	¥5,742,000		くじにより決定	
(株)吉田都市建築研究所	¥7,177,000			
<b>指名理由</b>	業務実績、業務履行能力、技術者数			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 76.8%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	弥生町12号線道路舗装工事			
<b>種別</b>	舗装	<b>施工場所</b>	和泉市弥生町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 9 月 25 日 から 平成 21 年 11 月 13 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 9 月 18 日 午後 3 時 30 分		<b>担当課</b>	土木維持管理室
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
工事施工延長 L = 94.0m 舗装工 A = 500.7㎡ 附帯工 一式			<b>商号(名称)</b>	ウェイテック(有)
			<b>所在地</b>	和泉市王子町2-4-10
			<b>電話番号</b>	0725-46-1577
			<b>契約日</b>	平成21年9月24日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥1,951,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥1,872,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥1,519,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥1,594,950	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
(有)セイシン建設	¥1,519,000			
阪口組	¥1,519,000			
(株)コーエイロード	¥1,519,000			
ウェイテック(有)	¥1,519,000		くじにより決定	
(有)大山産業	¥1,519,000			
(株)阪口土建	¥1,519,000			
泉栄建設(株)	¥1,519,000			
<b>指名理由</b>	舗装登録で等級格付がB等級の業者、A等級の市内業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 77.9%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	除谷池改修工事			
<b>種別</b>	土木	<b>施工場所</b>	和泉市平井町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 1 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 9 月 29 日 午後 2 時 0 分		<b>担当課</b>	農林課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
【ため池改修】 ・堤体工 L = 6.7m			<b>商号(名称)</b>	(株)井阪工務店
			<b>所在地</b>	和泉市浦田町508
			<b>電話番号</b>	0725-55-0160
			<b>契約日</b>	平成21年9月30日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥31,620,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥28,670,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥25,508,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥26,783,400	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>			<b>備考</b>
井阪工務店	¥25,508,000			くじにより決定
水原土木	¥25,508,000			
大東組	¥25,508,000			
岡兵木材工業(株)	¥25,508,000			
中野組	¥25,508,000			
西野建設(株)	¥25,508,000			
寄田組	¥25,508,000			
大勇組	¥25,508,000			
辻作建設(株)	¥25,508,000			
貝淵土木産業	¥25,508,000			
マツイコーポレーション	¥28,000,000			
植林建設(株)	¥25,508,000			
<b>指名理由</b>	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 80.7%			

# 平成21年度 入札結果表

件名	伯太10 - 9号線管布設工事その2			
種別	土木	施工場所	和泉市伯太町四丁目地内	
工期等	平成 21 年 10 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 25 日まで		契約方法	
入札日時	平成 21 年 9 月 29 日 午後 2 時 30 分		担当課	
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・開削工法(雨水) VU 500mm L=364.45m l=347.50m (雨水) VU 400mm L=15.35m l=14.00m (雨水) VU 300mm L=24.90m l=24.00m (雨水) VU 300mm L=79.60m l=76.00m (汚水) VU 200mm L=244.60m l=233.50m ・マンホール設置工(雨水) 7箇所 ・マンホール設置工(汚水) 12箇所 ・樹設置工(汚水) 9箇所 ・附帯工 1式			商号(名称)	(株)水原土木
			所在地	和泉市幸2-10-27
			電話番号	0725-41-3988
			契約日	平成21年9月30日
設計金額(税抜)	¥31,582,000	予定価格(税抜)	¥28,444,000	
最低制限価格(税抜)	¥25,286,000	契約金額(税込)	¥26,550,300	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
(株)井阪工務店	¥25,286,000			
(株)水原土木	¥25,286,000		くじにより決定	
(株)大東組	¥25,286,000			
岡兵木材工業(株)	¥25,286,000			
(株)中野組	¥25,286,000			
西野建設(株)	¥25,286,000			
(株)寄田組	¥25,286,000			
(株)大勇組	¥25,286,000			
辻作建設(株)	¥25,286,000			
E S C 建材(株)	¥25,286,000			
(株)貝淵土木産業			辞退	
(株)マツイコーポレーション	¥25,286,000			
植林建設(株)	¥25,286,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 80.1%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	池上4 - 3 - 4号線管布設工事			
<b>種別</b>	土木	<b>施工場所</b>	和泉市池上町二丁目地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 1 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 9 月 29 日 午後 3 時 0 分		<b>担当課</b>	下水道整備課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
工事延長 (汚水) 開削工法VU 200mm マンホール設置工 柵設置工 附帯工  L = 232.65m 1 = 225.15m L = 232.65m 1 = 225.15m 21箇所 25箇所 1式			<b>商号(名称)</b>	日本バレー(株)
			<b>所在地</b>	和泉市坪井町400-1
			<b>電話番号</b>	0725-92-2928
			<b>契約日</b>	平成21年9月30日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥23,584,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥21,225,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥18,685,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥19,619,250	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
地研開発(株)	¥18,685,000			
楽栄建設(株)	¥18,685,000			
三友建設(株)	¥18,685,000			
タムラ建材工事店	¥18,685,000			
(株)西和開発	¥18,685,000			
(有)葉月建設	¥18,685,000			
日本バレー(株)	¥18,685,000		くじにより決定	
木村建設(株)	¥18,685,000			
花田工業(株)	¥18,685,000			
(有)サクシン	¥18,685,000			
北建工業(株)	¥18,685,000			
(株)永福	¥18,685,000			
(株)ディグロード	¥18,685,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥18,685,000			
<b>指名理由</b>	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 79.2%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	和泉中央駅前東自転車等駐車場新築電気設備工事				
<b>種別</b>	電気	<b>施工場所</b>	和泉市いぶき野地内	<b>施工年度</b>	平成21年度
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 15 日まで			<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 9 月 29 日 午後 3 時 30 分			<b>担当課</b>	建築住宅課
<b>工事等の内容</b>				<b>契約業者</b>	
・鉄骨造2階建て 延べ床面積：2445.39㎡、建築面積：1248.06㎡ ・ミニバイク、自転車駐車スペース、管理事務所、便所の設置 ・自転車：836台、ミニバイク：311台 上記に伴う電気設備工事一式				<b>商号(名称)</b>	泉州電設工業(株)
				<b>所在地</b>	和泉市和田町136-1
				<b>電話番号</b>	0725-56-2011
				<b>契約日</b>	平成21年9月30日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥23,300,000		<b>予定価格(税抜)</b>	¥21,941,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥19,611,000		<b>契約金額(税込)</b>	¥20,591,550	
<b>入札状況</b>					
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>				<b>備考</b>
オオヤ電機(株)	¥19,611,000				
東屋電気サービス(株)	¥19,611,000				
泉谷電気工事(株) 和泉支店	¥19,611,000				
河合電気商会	¥19,611,000				
泉州電設工業(株)	¥19,611,000				くじにより決定
中西電設工業(株) 和泉支店	¥19,611,000				
(有)中村電気工業	¥19,611,000				
(株)睦電器商会	¥19,611,000				
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥19,611,000				
<b>指名理由</b>	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が電気で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者				
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>		
	<b>変更後契約額</b>				
	<b>変更契約日</b>				
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>		
	<b>変更後契約額</b>				
	<b>変更契約日</b>				
<b>備考</b>	落札率 84.2%				

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>		和泉中央駅前東自転車等駐車場新築機械設備工事		
<b>種別</b>	管	<b>施工場所</b>	和泉市いぶき野地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 15 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 9 月 29 日 午後 4 時 0 分		<b>担当課</b>	建築住宅課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
・鉄骨造2階建て 延べ床面積：2445.39㎡、建築面積：1248.06㎡ ・ミニバイク、自転車駐車スペース、管理事務所、便所の設置 ・自転車：836台、ミニバイク：311台 上記に伴う機械設備工事一式			<b>商号(名称)</b>	(株)鈴木水道
			<b>所在地</b>	和泉市伯太町4-15-109
			<b>電話番号</b>	0725-41-1664
			<b>契約日</b>	平成21年9月30日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥5,020,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥4,819,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥4,207,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥4,417,350	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>			<b>備考</b>
(株)伯太工業所	¥4,207,000			
(株)マキオ設備	¥4,207,000			
岡本設備(株)	¥4,207,000			
(株)コクブ設備	¥4,207,000			
田中設備工業(株)	¥4,207,000			
(株)鈴木水道	¥4,207,000			くじにより決定
三林設備(株)	¥4,207,000			
<b>指名理由</b>	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が管で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 83.8%			