



# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	唐国5 - 22 - 13号線管布設工事			
<b>種別</b>	土木	<b>施工場所</b>	和泉市唐国町三丁目地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 14 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 10 月 9 日 午後 2 時 0 分		<b>担当課</b>	下水道整備課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L = 55.00m l = 53.95m ・マンホール設置工 L = 55.00m l = 53.95m ・樹設置工 4箇所 ・附帯工 6箇所 1式			<b>商号(名称)</b>	森本建設
			<b>所在地</b>	和泉市伏屋町1-9-37
			<b>電話番号</b>	0725-55-2818
			<b>契約日</b>	平成21年10月13
<b>設計金額(税抜)</b>	¥7,219,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥6,930,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥5,650,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥5,932,500	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>			<b>備考</b>
大陽	¥6,500,000			
㈲和田建設工業	¥5,650,000			
平安建設工業㈱	¥5,650,000			
㈱グランドワーク	¥5,650,000			
矢野建設	¥5,650,000			
橋本土木興業㈱	¥5,650,000			
㈱ジャパン環境開発				指名停止
㈱地主興業	¥5,650,000			
森本建設	¥5,650,000			くじにより決定
<b>指名理由</b>	土木登録で等級格付がC等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 78.3%			



# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立黒鳥小学校他耐震補強等工事設計委託			
<b>種別</b>	委託(建築コンサル)	<b>施工場所</b>	和泉市黒鳥町他地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 15 日 から 平成 22 年 1 月 29 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 10 月 13 日 午後 2 時 30 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
耐震補強等工事の実設計 黒鳥小学校 補強方法 鋼板内蔵コンクリートプレース補強工法(9構面) 耐震リット(5箇所) 屋 外階段踊場スラブ補強(2箇所) 便所改修工事(全面改修 3707) 外壁改修工事、屋上防水改修工事 国府小学校 金属製建具改修工事 補強方法 鋼板内蔵コンクリートプレース補強工法(4構面) 耐震リット(2箇所) 便所改修工事(全面改修 2707) 外壁改修工事、屋上防水改修工事			<b>商号(名称)</b>	(株)古城建築事務所
			<b>所在地</b>	大阪狭山市池尻中1-25-26
			<b>電話番号</b>	072-365-0436
			<b>契約日</b>	平成21年10月14
<b>設計金額(税抜)</b>	¥9,501,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥9,120,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥7,296,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥7,660,800	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
(株)芦沢設計	¥9,000,000			
(株)栄和設計事務所	¥7,296,000			
(株)小野設計 大阪事務所	¥9,000,000			
(株)上坂設計	¥9,120,000			
(株)三弘建築事務所 大阪事務所	¥9,120,000			
(株)匠設計			無効	
(株)林設計事務所	¥7,296,000			
(株)古城建築事務所	¥7,296,000		くじにより決定	
(株)モア建築設計事務所	¥7,296,000			
<b>指名理由</b>	業務実績、業務履行能力、技術者数			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 76.8%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立南松尾小学校他耐震補強等工事設計委託			
<b>種別</b>	委託(建築コンサル)	<b>施工場所</b>	和泉市久井町他地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 15 日 から 平成 22 年 1 月 29 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 10 月 13 日 午後 3 時 0 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
耐震補強等工事の実施設計 南松尾小学校 補強方法 外付けブレース(6構面) スリット(2箇所) 便所改修工事(全面改修 2707)、外壁改修工事、屋上防水工事 南横山小学校 補強方法 ビーム(7構面) 便所改修工事(全面改修 3707)、外壁改修工事、屋上防水工事 鶴山台北小学校 スリット(3箇所 3.28m) 芦部小学校 スリット(3箇所 6.6m) 北池田小学校 RC壁新設(4m×2ヶ所) 緑ヶ丘小学校 スリット(2箇所 3.4m)			<b>商号(名称)</b>	(株)KUS建築設計事務所
			<b>所在地</b>	大阪市中央区博労町 2-3-1 昭栄ビル
			<b>電話番号</b>	06-6262-1246
			<b>契約日</b>	平成21年10月14
<b>設計金額(税抜)</b>	¥8,137,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥7,811,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥6,249,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥6,561,450	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
(株)アルト建築設計事務所	¥7,790,000			
(株)エーアンドシー設計	¥6,249,000			
(株)KUS建築設計事務所	¥6,249,000		くじにより決定	
(株)構造計画研究所 大阪支社			辞退	
新建築設計関西事業協同組合	¥7,811,000			
(株)日匠設計	¥7,811,000			
(株)聖アーバンシステム			無効	
(株)前田都市設計	¥7,811,000			
(株)山本建築設計事務所	¥7,811,000			
<b>指名理由</b>	業務実績、業務履行能力、技術者数			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 76.8%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立郷荘中学校耐震補強等工事設計委託			
<b>種別</b>	委託(建築コンサル)	<b>施工場所</b>	和泉市寺門町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 15 日 から 平成 22 年 1 月 29 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 10 月 13 日 午後 3 時 30 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
耐震補強等工事の実施設計 補強方法 外付鉄骨ブレース(10 構面) 便所改修工事(全面改修 3フロア) 外壁改修工事、屋上防水改修工事			<b>商号(名称)</b>	(株)小西建築事務所
			<b>所在地</b>	大阪市西区立売堀1-3-8
			<b>電話番号</b>	06-6532-4078
			<b>契約日</b>	平成21年10月14
<b>設計金額(税抜)</b>	¥7,444,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥7,146,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥5,716,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥6,001,800	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
(株)板垣建築事務所	¥6,500,000			
(株)三興	¥7,000,000			
(株)建綜研	¥5,716,000			
(株)小西建築事務所	¥5,716,000		くじにより決定	
(株)杉原設計事務所 大阪事務所	¥6,950,000			
ニッセイ建築設計 近畿事務所	¥5,716,000			
(株)福本設計 大阪事務所	¥7,000,000			
(株)松村設計	¥5,716,000			
(株)吉田都市建築研究所	¥7,146,000			
<b>指名理由</b>	業務実績、業務履行能力、技術者数			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 76.8%			

# 平成21年度 入札結果表

件名	和泉市消防団第5分団下宮班消防器具庫土間改修工事			
種別	建築	施工場所	和泉市下宮町地内	
工期等	平成 21 年 10 月 15 日 から 平成 21 年 11 月 24 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 10 月 13 日 午後 4 時 0 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
土間改修 13.2㎡			商号(名称)	谷上建設(株)
			所在地	和泉市上代町180
			電話番号	0725-41-3846
			契約日	平成21年10月14
設計金額(税抜)	¥690,000	予定価格(税抜)	¥662,000	
最低制限価格(税抜)	¥581,000	契約金額(税込)	¥610,050	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
谷上建設(株)	¥581,000			くじにより決定
(有)大塚工務店				辞退
和泉ハウス販売(株) 和泉支店	¥660,000			
(有)JUN建設	¥581,000			
指名理由	建築登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 84.2%			

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	羽床川改修工事			
<b>種別</b>	土木	<b>施工場所</b>	和泉市国分町地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 10 月 16 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 10 月 14 日 午後 2 時 0 分		<b>担当課</b>	道路河川課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
延長 L = 80 m 土工 一式 護岸工 一式 (コンクリートブロック積工 A = 462.0 m <sup>2</sup> ) 落差工 一式 附帯工 一式			<b>商号(名称)</b>	(株)井阪工務店
			<b>所在地</b>	和泉市浦田町508
			<b>電話番号</b>	0725-55-0160
			<b>契約日</b>	平成21年10月15
<b>設計金額(税抜)</b>	¥34,237,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥30,938,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥27,515,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥28,890,750	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>			<b>備考</b>
(株)井阪工務店	¥27,515,000			くじにより決定
(株)大東組	¥27,515,000			
(株)寄田組	¥27,515,000			
西野建設(株)	¥27,515,000			
(株)大勇組				辞退
植林建設(株)	¥27,515,000			
(株)水原土木	¥27,515,000			
岡兵木材工業(株)	¥27,515,000			
E S C 建材(株)				辞退
(株)中野組	¥27,515,000			
辻作建設(株)				辞退
(株)マツイコーポレーション	¥30,000,000			
<b>指名理由</b>	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級業者のうち申請のあった業者、工事实績、配置技術者			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 80.4%			

# 平成21年度 入札結果表

件名	池田下2 - 20 - 1号線管布設工事			
種別	土木	施工場所	和泉市池田下町地内	
工期等	平成 21 年 10 月 16 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 10 月 14 日 午後 2 時 30 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L = 202.05m l = 194.25m ・(汚水)推進工法VU 200mm L = 188.35m l = 181.75m ・マンホール設置工 L = 13.70m l = 12.50m ・樹設置工 10箇所 ・附帯工 27箇所 1式			商号(名称)	植林建設(株)
			所在地	和泉市父鬼町182
			電話番号	0725-99-0826
			契約日	平成21年10月15
設計金額(税抜)	¥28,839,000	予定価格(税抜)	¥25,955,000	
最低制限価格(税抜)	¥22,916,000	契約金額(税込)	¥24,061,800	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
㈱井阪工務店				無効
㈱大東組	¥22,916,000			
㈱寄田組	¥22,916,000			
西野建設(株)				辞退
㈱大勇組				辞退
植林建設(株)	¥22,916,000			くじにより決定
㈱水原土木	¥22,916,000			
岡兵木材工業(株)	¥22,916,000			
E S C 建材(株)				無効
㈱中野組	¥22,916,000			
辻作建設(株)	¥22,916,000			
㈱マツイコーポレーション	¥22,916,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.5%			

# 平成21年度 入札結果表

件名	和田2 - 20 - 10号線管布設工事その12			
種別	土木	施工場所	和泉市和田及び三林町地内	
工期等	平成 21 年 10 月 16 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 10 月 14 日 午後 4 時 0 分		担当課	下水道整備課
工事等の内容			契約業者	
工事延長 ・(汚水)開削工法VU 200mm L=150.50m l=144,65m ・マンホール設置工 L=150.50m l=144,65m ・樹設置工 13箇所 ・附帯工 14箇所 1式			商号(名称)	楽栄建設(株)
			所在地	和泉市黒烏町1-12-52
			電話番号	0725-46-8361
			契約日	平成21年10月15
設計金額(税抜)	¥12,123,000	予定価格(税抜)	¥10,910,000	
最低制限価格(税抜)	¥9,566,000	契約金額(税込)	¥10,044,300	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
楽栄建設(株)	¥9,566,000			くじにより決定
タムラ建材工事店				辞退
藤原土木(株)	¥9,566,000			
(株)井上組	¥9,566,000			
(株)日藤ホーム	¥9,566,000			
(株)西和開発	¥9,566,000			
三友建設(株)	¥9,566,000			
北建工業(株)	¥9,566,000			
(株)UEエンジニア 和泉支店	¥9,566,000			
花田工業(株)	¥9,566,000			
日本バレー(株)	¥9,566,000			
(株)松浪組	¥9,566,000			
地研開発(株)	¥9,566,000			
(有)サクシン	¥10,900,000			
(株)永福	¥9,566,000			
(有)葉月建設	¥9,566,000			
木村建設(株)	¥9,566,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が土木で等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 78.9%			

