





# 平成21年度 入札結果表

件名	市立伯太小学校耐震補強等工事設計委託		
種別	委託(建築コンサル)	施工場所	和泉市伯太町地内
工期等	平成 21 年 11 月 10 日 から 平成 22 年 2 月 15 日まで		施工年度
入札日時	平成 21 年 11 月 6 日 午後 2 時 0 分		契約方法
			指名競争入札
			担当課
			教委総務課
工事等の内容			契約業者
耐震補強等工事の実施設計 補強方法 PC外付けルーム補強工法(12構面) コンクリート増設壁(2箇所) 外付鉄骨ブレース 補強(2構面) 構造スリット(6箇所) 外部鉄骨階段補強(1箇所) 外部RC壁補強(1箇所) 便所改修工事(全面改修 7707) 外壁改修工事、屋上防水改修工事			商号(名称)
			(株)林設計事務所
			所在地
			大阪市北区長柄中3-1-8
		電話番号	06-6351-6831
		契約日	平成21年11月9日
設計金額(税抜)	¥10,950,000	予定価格(税抜)	¥9,855,000
最低制限価格(税抜)	¥7,884,000	契約金額(税込)	¥8,278,200
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
(株)板垣建築事務所	¥7,884,000		
(株)三興	¥7,884,000		
(株)小河建築設計事務所			辞退
(株)教育施設研究所 大阪事務所	¥9,855,000		
(株)構造計画研究所 大阪支社			辞退
(株)構造総合技術研究所	¥9,855,000		
(株)塩見設計 大阪支社	¥7,884,000		
(株)杉原設計事務所 大阪事務所	¥9,800,000		
(株)都市環境設計	¥9,855,000		
日本管財(株)			辞退
(株)林設計事務所	¥7,884,000		くじにより決定
(株)汎設計	¥7,884,000		
指名理由	業務実績、業務履行能力、技術者数		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 72.0%		

# 平成21年度 入札結果表

<b>件名</b>	市立幸小学校耐震補強等工事設計委託			
<b>種別</b>	委託(建築コンサル)	<b>施工場所</b>	和泉市幸地内	
<b>工期等</b>	平成 21 年 11 月 10 日 から 平成 22 年 2 月 15 日まで		<b>契約方法</b>	指名競争入札
<b>入札日時</b>	平成 21 年 11 月 6 日 午後 2 時 30 分		<b>担当課</b>	教委総務課
<b>工事等の内容</b>			<b>契約業者</b>	
耐震補強等工事の実施設計 補強方法 鋼板内蔵コンクリートレス補強工法(8+6構面) 壁コンクリート増打ち補強(2箇所) 内付鉄骨レス補強(2箇所) 柱コンクリート袖壁増設補強(4箇所) 便所改修工事(全面改修 67㎡) 外壁改修工事、屋上防水改修工事			<b>商号(名称)</b>	(株)アルト建築設計事務所
			<b>所在地</b>	大阪市北区東天満2-6-8
			<b>電話番号</b>	06-6357-5351
			<b>契約日</b>	平成21年11月9日
<b>設計金額(税抜)</b>	¥10,624,000	<b>予定価格(税抜)</b>	¥9,561,000	
<b>最低制限価格(税抜)</b>	¥7,649,000	<b>契約金額(税込)</b>	¥8,031,450	
<b>入札状況</b>				
<b>業者名</b>	<b>1回目金額(税抜)</b>		<b>備考</b>	
(株)アルト建築設計事務所	¥7,649,000		くじにより決定	
(株)阿波設計事務所	¥7,649,000			
(株)栄和設計事務所	¥7,649,000			
(株)岡本設計	¥9,561,000			
(株)小野設計 大阪事務所	¥9,560,000			
(株)小林総合計画	¥9,100,000			
(株)三座建築事務所	¥7,649,000			
(株)J F E 設計 大阪営業所			辞退	
(株)新大阪設計事務所	¥9,560,000			
(株)綜企画設計 大阪支店	¥9,560,000			
(株)藤和設計	¥7,649,000			
(株)前田都市設計	¥7,649,000			
<b>指名理由</b>	業務実績、業務履行能力、技術者数			
<b>第1回目 変更契約</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>第2回目 変更理由</b>	<b>変更後工期</b>		<b>変更理由</b>	
	<b>変更後契約額</b>			
	<b>変更契約日</b>			
<b>備考</b>	落札率 72.0%			

