

平成21年度 入札結果表

件名	上川橋橋梁補修工事			
種別	土木	施工場所	和泉市池田下町地内	
工期等	平成 21 年 11 月 19 日 から 平成 22 年 2 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 11 月 17 日 午後 2 時 30 分		担当課	土木維持管理室
工事等の内容			契約業者	
工事延長 L = 15.0 m クラック処理工 一式 はつり工 一式 鉄筋防錆工 一式 断面修復工 (D = 50mm) 一式 断面修復工 (D = 100mm) 一式 表面保護塗装工 一式 附帯工 一式			商号(名称)	(株)地主興業
			所在地	和泉市箕形町5-12-23
			電話番号	0725-46-1159
			契約日	平成21年11月18
設計金額(税抜)	¥7,814,000	予定価格(税抜)	¥7,501,000	
最低制限価格(税抜)	¥6,258,000	契約金額(税込)	¥6,570,900	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
㈱大阪グリーンセンター	¥6,258,000			
大陽	¥6,258,000			
JSCテクノス㈱	¥6,258,000			
㈱グランドワーク	¥6,258,000			
矢野建設	¥6,258,000			
㈱東組建設	¥6,258,000			
忝田建材	¥7,350,000			
㈱ジャパン環境開発	¥6,258,000			
㈱市川工業	¥6,258,000			
㈱地主興業	¥6,258,000			くじにより決定
指名理由	土木登録で等級格付がC等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 80.1%			

平成21年度 入札結果表

件名	尾井町排水路改修工事			
種別	土木	施工場所	和泉市尾井町地内	
工期等	平成 21 年 11 月 25 日 から 平成 22 年 3 月 25 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 11 月 20 日 午後 2 時 0 分		担当課	土木維持管理室
工事等の内容			契約業者	
工事延長 L = 30 . 1 m 撤去工 一式 土工 一式 管布設工 一式 集水溝設置工 一式 L型側溝設置工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式			商号(名称)	山千代建設
			所在地	和泉市池上町2-13-47
			電話番号	0725-41-5057
			契約日	平成21年11月24
設計金額(税抜)	¥4,835,000	予定価格(税抜)	¥4,641,000	
最低制限価格(税抜)	¥3,817,000	契約金額(税込)	¥4,007,850	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
㈱河合建材店	¥3,817,000			
㈲和田建設工業	¥3,817,000			
㈲エバースペース	¥3,817,000			
㈲アース・トップ・テクノ	¥4,600,000			
㈲ワイズプラン	¥3,817,000			
大和建设㈱	¥3,817,000			
泉伸土木プランニング	¥3,817,000			
㈱太田建設	¥3,817,000			
山千代建設	¥3,817,000		くじにより決定	
指名理由	土木登録で等級格付がC等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 78.9%			

平成21年度 入札結果表

件名	和泉中央駅前広場舗装工事				
種別	舗装	施工場所	和泉市いぶき野地内		
工期等	平成 21 年 11 月 27 日 から 平成 22 年 1 月 29 日まで			契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 11 月 25 日 午後 2 時 0 分			担当課	土木維持管理室
工事等の内容				契約業者	
工事施工延長 L = 8.9 m 撤去・復旧工 一式 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 一式				商号(名称)	(有)セイシン建設
				所在地	和泉市伏屋町3-27-19
				電話番号	0725-57-2482
				契約日	平成21年11月26
設計金額(税抜)	¥2,201,000		予定価格(税抜)	¥2,112,000	
最低制限価格(税抜)	¥1,704,000		契約金額(税込)	¥1,789,200	
入札状況					
業者名		1回目金額(税抜)			備考
(有)大山産業					辞退
(株)阪口土建					無効
泉栄建設(株)		¥2,000,000			
(有)セイシン建設		¥1,704,000			落札
阪口組		¥2,110,000			
(株)コーエイロード		¥2,112,000			
指名理由	舗装登録で等級格付がB等級の業者、A等級の市内業者 指名回数、工事实績、会社の規模				
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由		
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由		
	変更後契約額				
	変更契約日				
備考	落札率 77.4%				

