

平成21年度 入札結果表

件名	和泉市消防本部庁舎耐震補強工事		
種別	建築	施工場所	和泉市一条院町地内
工期等	平成 21 年 12 月 17 日 から 平成 22 年 3 月 15 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 12 月 15 日	午後 2 時 0 分	担当課
工事等の内容			契約業者
・耐震補強工事一式（鉄筋コンクリート造地上4階建1棟） 1729.79㎡ ・望楼鉄骨造撤去一式			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥13,820,000	予定価格(税抜)	¥13,129,000
最低制限価格(税抜)	¥11,747,000	契約金額(税込)	¥12,334,350
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
㈱河合建材店	¥12,340,000		
タムラ建材工事店	¥11,747,000		
JSCテクノス㈱	¥11,747,000		
森本組興業㈱	¥11,747,000		
藤伸建設㈱	¥11,747,000		
花田工業㈱	¥11,747,000		
清美建設㈱	¥11,747,000		くじにより決定
(有)シンエイ	¥13,000,000		
辻作建設㈱			辞退
(有)サクシン			辞退
㈱安部工務店 和泉営業所	¥11,747,000		
㈱深阪工務店	¥11,747,000		
岡兵木材工業㈱	¥13,120,000		
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 85.0%		

平成21年度 入札結果表

件名	市立信太中学校12号棟屋上防水改修他工事			
種別	建築	施工場所	和泉市鶴山台地内	
工期等	平成 21 年 12 月 17 日 から 平成 22 年 1 月 29 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 15 日 午後 2 時 30 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
・屋上塩ビシート防水 (t = 1.5) 512㎡ ・3階廊下天井改修 120㎡			商号(名称)	タムラ建材工事店
			所在地	和泉市和気町1-5-5
			電話番号	0725-41-2610
			契約日	平成21年12月16
設計金額(税抜)	¥7,550,000	予定価格(税抜)	¥7,248,000	
最低制限価格(税抜)	¥6,353,000	契約金額(税込)	¥6,670,650	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
(株)河合建材店	¥6,810,000			
タムラ建材工事店	¥6,353,000		くじにより決定	
JSCテクノス(株)	¥6,900,000			
森本組興業(株)	¥6,353,000			
藤伸建設(株)	¥6,353,000			
花田工業(株)	¥6,800,000			
清美建設(株)	¥6,353,000			
(有)シンエイ	¥6,353,000			
辻作建設(株)			辞退	
(有)サクシン			辞退	
(株)深阪工務店	¥6,353,000			
岡兵木材工業(株)	¥6,353,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 84.1%			

平成21年度 入札結果表

件名	箕形町排水路改修工事			
種別	土木	施工場所	和泉市箕形町地内	
工期等	平成 21 年 12 月 22 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 18 日 午後 2 時 0 分		担当課	土木維持管理室
工事等の内容			契約業者	
工事施工延長 L = 26.60m 土工・撤去工 一式 U型水路工 一式 附帯工・仮設工 一式			商号(名称)	(株)ケイ・ツー
			所在地	和泉市春木川町220
			電話番号	0725-54-0367
			契約日	平成21年12月21
設計金額(税抜)	¥4,204,000	予定価格(税抜)	¥4,035,000	
最低制限価格(税抜)	¥3,292,000	契約金額(税込)	¥3,456,600	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
(株)丸岡	¥3,400,000			
(株)ケイ・ツー	¥3,292,000		くじにより決定	
ナニワ開発(株)			指名連絡不通	
(有)テック・グラウンドアップ	¥4,000,000			
(株)高石塗装			無効	
光実業(株)	¥3,292,000			
天野建設(株)	¥3,292,000			
(株)アイシーコーポレーション			辞退	
指名理由	土木登録で等級格付がD等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 78.3%			

平成21年度 入札結果表

件名	和泉中央線実施設計業務委託			
種別	委託(土木コンサル)	施工場所	和泉市府中町四丁目・府中町地内	
工期等	平成 21 年 12 月 29 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 25 日 午前 11 時 0 分		担当課	道路河川課
工事等の内容			契約業者	
実施設計延長 L = 535.0 m 道路詳細設計(B) 一式 交差点詳細設計 一式 路線測量 一式 (中心線測量・仮BM設置測量・縦断測量・用地幅杭設置測量) 平板測量 一式 4級基準点測量 一式 CBR試験 一式			商号(名称)	(株)アーバンバイオニア設計
			所在地	大阪市北区未広町3-3 大同パークサドビル
			電話番号	06-6311-6700
			契約日	平成21年12月28
設計金額(税抜)	¥7,546,000	予定価格(税抜)	¥7,244,000	
最低制限価格(税抜)	¥5,795,000	契約金額(税込)	¥6,084,750	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
(株)アーバンバイオニア設計	¥5,795,000			くじにより決定
(株)エース 大阪支社	¥5,795,000			
大阪技術管理(株)	¥5,795,000			
開発エンジニアリング(株) 大阪事務所	¥5,795,000			
(株)近畿コンサルタント 堺営業所	¥5,795,000			
国土防災技術(株) 大阪支店	¥5,795,000			
(株)サンテックインターナショナル 大阪支店	¥5,795,000			
総合調査設計(株)	¥5,795,000			
(株)ティーネットジャパン 大阪支社	¥7,240,000			
三井共同建設コンサルタント(株) 関西支社	¥7,200,000			
ランドブレイン(株) 大阪事務所	¥7,200,000			
和建技術(株) 大阪支店	¥7,244,000			
指名理由	業務実績、業務履行能力、技術者数			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 76.8%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立黒鳥小学校留守家庭児童会仮設教室設置工事			
種別	建築	施工場所	和泉市黒鳥町地内	
工期等	平成 21 年 12 月 29 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 25 日 午後 2 時 30 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
・既設軽量鉄骨造平屋建て 66.2㎡ 除却 ・軽量鉄骨造2階建て 162.01㎡ 新設			商号(名称)	河仲建設(株)
			所在地	和泉市和気町1-10-6
			電話番号	0725-41-1666
			契約日	平成21年12月28
設計金額(税抜)	¥29,840,000	予定価格(税抜)	¥28,348,000	
最低制限価格(税抜)	¥25,364,000	契約金額(税込)	¥26,632,200	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
JSCテクノス(株)	¥25,364,000			
(株)寄田組	¥25,364,000			
森本組興業(株)	¥25,364,000			
花田工業(株)	¥25,364,000			
河仲建設(株)	¥25,364,000			くじにより決定
岡兵木材工業(株)	¥25,364,000			
藤伸建設(株)	¥25,364,000			
タムラ建材工事店				辞退
(有)サクシン	¥25,364,000			
辻作建設(株)	¥25,364,000			
(株)深阪工務店	¥25,364,000			
(株)河合建材店	¥25,364,000			
(株)安部工務店 和泉営業所	¥25,364,000			
清美建設(株)	¥25,364,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 85.0%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立いぶき野小学校留守家庭児童会仮設教室設置工事			
種別	建築	施工場所	和泉市いぶき野地内	
工期等	平成 21 年 12 月 29 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 21 年 12 月 25 日 午後 3 時 0 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
・既設軽量鉄骨造平屋建て 106㎡ 除却 ・軽量鉄骨造2階建て 162.01㎡ 新設			商号(名称)	(株)深阪工務店
			所在地	和泉市伯太町2-13-20
			電話番号	0725-41-2407
			契約日	平成21年12月28
設計金額(税抜)	¥28,710,000	予定価格(税抜)	¥27,274,000	
最低制限価格(税抜)	¥24,403,000	契約金額(税込)	¥25,623,150	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
JSCテクノス(株)	¥24,403,000			
(株)寄田組	¥24,403,000			
森本組興業(株)	¥24,403,000			
花田工業(株)	¥24,403,000			
河仲建設(株)				無効
岡兵木材工業(株)	¥24,403,000			
藤伸建設(株)	¥24,403,000			
タムラ建材工事店				辞退
(有)サクシン	¥24,403,000			
辻作建設(株)	¥24,403,000			
(株)深阪工務店	¥24,403,000			くじにより決定
(有)シンエイ				辞退
(株)河合建材店	¥24,403,000			
(株)安部工務店 和泉営業所	¥24,403,000			
清美建設(株)	¥24,403,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 85.0%			

平成21年度 入札結果表

件名	鶴山台志保池公園公衆便所設置工事			
種別	建築	施工場所	和泉市鶴山台地内	
工期等	平成 21 年 12 月 29 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	
入札日時	平成 21 年 12 月 25 日 午後 3 時 30 分		担当課	
工事等の内容			契約業者	
公衆便所 14.07㎡(男子・女子・多目的)			商号(名称)	辻作建設(株)
			所在地	和泉市和気町1-24-15
			電話番号	0725-41-0723
			契約日	平成21年12月28
設計金額(税抜)	¥8,560,000	予定価格(税抜)	¥8,217,000	
最低制限価格(税抜)	¥7,276,000	契約金額(税込)	¥7,639,800	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
JSCテクノス(株)	¥8,200,000			
森本組興業(株)	¥7,276,000			
花田工業(株)	¥8,100,000			
河仲建設(株)			無効	
岡兵木材工業(株)	¥7,276,000			
藤伸建設(株)	¥7,276,000			
タムラ建材工事店			辞退	
(有)サクシン	¥7,276,000			
辻作建設(株)	¥7,276,000		くじにより決定	
(株)深阪工務店	¥7,276,000			
(有)シンエイ			辞退	
(株)河合建材店	¥8,200,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 85.0%			

平成21年度 入札結果表

件名	和泉市消防団第6分団国分班消防器具庫新築工事		
種別	建築	施工場所	和泉市国分町地内
工期等	平成 21 年 12 月 29 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		契約方法
入札日時	平成 21 年 12 月 25 日 午後 4 時 0 分		担当課
工事等の内容			契約業者
補強コンクリートブロック造平屋建て (S = 28.56㎡)			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥7,370,000	予定価格(税抜)	¥7,075,000
最低制限価格(税抜)	¥6,264,000	契約金額(税込)	¥6,577,200
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
JSCテクノス(株)	¥7,000,000		
森本組興業(株)	¥6,264,000		
花田工業(株)	¥6,900,000		
河仲建設(株)			無効
岡兵木材工業(株)	¥6,264,000		くじにより決定
藤伸建設(株)	¥6,264,000		
タムラ建材工事店			辞退
(有)サクシン	¥6,264,000		
辻作建設(株)	¥6,264,000		
(株)深阪工務店	¥6,264,000		
(有)シンエイ			辞退
(株)河合建材店	¥7,000,000		
清美建設(株)	¥6,264,000		
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 85.0%		