

平成21年度 入札結果表

件名	(仮称)市立芦部保育園地域子育て支援センター増改築工事			
種別	建築	施工場所	和泉市芦部町地内	
工期等	平成 22 年 1 月 21 日 から 平成 22 年 3 月 19 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 1 月 19 日 午後 3 時 0 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
鉄骨造平屋建て増築 床面積 19.32㎡ 既存部分改修 48.1㎡			商号(名称)	JSCテクノス(株)
			所在地	和泉市伯太町2-5-39-201
			電話番号	0725-47-5777
			契約日	平成22年1月20日
設計金額(税抜)	¥15,100,000	予定価格(税抜)	¥14,345,000	
最低制限価格(税抜)	¥12,835,000	契約金額(税込)	¥13,476,750	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
㈱河合建材店	¥12,835,000			
森本組興業(株)	¥12,835,000			
JSCテクノス(株)	¥12,835,000			くじにより決定
岡兵木材工業(株)	¥12,835,000			
清美建設(株)	¥12,835,000			
藤伸建設(株)	¥12,835,000			
辻作建設(株)	¥12,835,000			
(有)サクシン	¥12,835,000			
㈱深阪工務店	¥12,835,000			
㈱安部工務店 和泉営業所	¥12,835,000			
㈱寄田組	¥12,835,000			
花田工業(株)	¥12,835,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 85.0%			

平成21年度 入札結果表

件名	池田下町内歩道整備工事			
種別	土木	施工場所	和泉市池田下町地内	
工期等	平成 22 年 1 月 21 日 から 平成 22 年 3 月 25 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 1 月 19 日	午後 4 時 30 分	担当課	土木維持管理室
工事等の内容			契約業者	
工事延長 L = 55.8m 撤去工 一式 スラブ設置工 一式 土工 一式 土間コンクリート工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式			商号(名称)	橘一建設(株)
			所在地	和泉市府中町6-13-79
			電話番号	0725-43-3714
			契約日	平成22年1月20日
設計金額(税抜)	¥4,740,000	予定価格(税抜)	¥4,550,000	
最低制限価格(税抜)	¥3,746,000	契約金額(税込)	¥3,933,300	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
朝比奈建材(株)	¥3,746,000			
三井鉄工設備	¥3,746,000			
(株)エイワ	¥3,746,000			
西和工業	¥3,746,000			
橘一建設(株)	¥3,746,000		くじにより決定	
天慶建設	¥3,746,000			
(株)谷宗コーポレーション	¥3,746,000			
(株)泉州イワタニ	¥3,746,000			
指名理由	土木登録で等級格付がD等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.0%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立榎尾中学校屋上防水改修等工事			
種別	建築	施工場所	和泉市仏並町地内	
工期等	平成 22 年 1 月 26 日 から 平成 22 年 3 月 15 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 1 月 22 日 午後 4 時 0 分		担当課	教委総務課
工事等の内容			契約業者	
屋上シート防水(平場・立上り) 77.3㎡ 屋上シーリング打ち替え 250m 縦樋取替え 11.7m			商号(名称)	谷上好建材店
			所在地	和泉市上代町734
			電話番号	0725-41-2380
			契約日	平成22年1月25日
設計金額(税抜)	¥2,230,000	予定価格(税抜)	¥2,140,000	
最低制限価格(税抜)	¥1,872,000	契約金額(税込)	¥1,965,600	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
辻建設	¥1,872,000			
(有)創建松下	¥1,872,000			
谷上好建材店	¥1,872,000			くじにより決定
辻邨建設	¥1,872,000			
(有)ウェルテック	¥1,872,000			
和泉ハウス販売(株) 和泉支店				指名停止
(有)JUN建設	¥1,872,000			
指名理由	建築登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 83.9%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立信太小学校プール改修他工事		
種別	建築	施工場所	和泉市尾井町地内
工期等	平成 22 年 2 月 2 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		契約方法
入札日時	平成 22 年 1 月 29 日	午後 2 時 0 分	担当課
工事等の内容			契約業者
プール改修工事 ・プール槽改修：アラミドクロスライニング工法：大プール325.5㎡、小プール51.8㎡ ・管理棟全面改修（折板屋根・外壁複層塗材E・内壁けいカル板・アルミ建具等） ・便所新設工事（男子：小×1箇所、大×1箇所、女子：1箇所）：計7.8㎡ ・フェンス改修：計108.6㎡ ・日除け屋根改修：計37.9㎡			商号(名称)
			所在地
			電話番号
			契約日
設計金額(税抜)	¥25,200,000	予定価格(税抜)	¥23,940,000
最低制限価格(税抜)	¥21,420,000	契約金額(税込)	¥22,491,000
入札状況			
業者名	1回目金額(税抜)		備考
タムラ建材工事店	¥21,420,000		
森本組興業(株)	¥21,420,000		
(株)河合建材店	¥21,420,000		
藤伸建設(株)	¥21,420,000		
(有)サクシン	¥21,420,000		
辻作建設(株)	¥21,420,000		くじにより決定
(株)深阪工務店	¥21,420,000		
岡兵木材工業(株)	¥21,420,000		
清美建設(株)	¥21,420,000		
河仲建設(株)	¥21,420,000		
花田工業(株)	¥21,420,000		
三友建設(株)	¥21,420,000		
(株)寄田組	¥23,000,000		
J S C テクノス(株)	¥21,420,000		
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者		
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由
	変更後契約額		
	変更契約日		
備考	落札率 85.0%		

平成21年度 入札結果表

件名	和泉市消防団第5分団北田中班消防器具庫新築工事			
種別	建築	施工場所	和泉市北田中町地内	
工期等	平成 22 年 2 月 2 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 1 月 29 日 午後 2 時 30 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
・補強コンクリートブロック造平屋建て (S=28.56㎡)			商号(名称)	(株)深阪工務店
			所在地	和泉市伯太町2-13-20
			電話番号	0725-41-2407
			契約日	平成22年2月1日
設計金額(税抜)	¥8,560,000	予定価格(税抜)	¥8,217,000	
最低制限価格(税抜)	¥7,276,000	契約金額(税込)	¥7,639,800	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
タムラ建材工事店	¥7,276,000			
森本組興業(株)	¥7,276,000			
(株)河合建材店	¥7,276,000			
藤伸建設(株)	¥7,276,000			
(有)サクシン	¥7,276,000			
辻作建設(株)				無効
(株)深阪工務店	¥7,276,000			くじにより決定
岡兵木材工業(株)	¥7,276,000			
清美建設(株)	¥7,276,000			
花田工業(株)	¥7,276,000			
三友建設(株)	¥7,276,000			
(株)寄田組	¥7,276,000			
JSCテクノス(株)	¥7,276,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 85.0%			

平成21年度 入札結果表

件名	市営和泉第一団地4・5棟防火戸補修工事			
種別	建築	施工場所	和泉市幸地内	
工期等	平成 22 年 2 月 2 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 1 月 29 日 午後 3 時 0 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
・ 既存防火戸補修 2棟 (SD4 11ヶ所、SD4 -1 1ヶ所、SD5 3ヶ所、SD6 2ヶ所、SD6 -1 1ヶ所) 計18ヶ所			商号(名称)	藤伸建設(株)
			所在地	和泉市府中町1-9-9
			電話番号	0725-41-2976
			契約日	平成22年2月1日
設計金額(税抜)	¥6,780,000	予定価格(税抜)	¥6,508,000	
最低制限価格(税抜)	¥5,696,000	契約金額(税込)	¥5,980,800	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
タムラ建材工事店	¥5,696,000			
森本組興業(株)	¥5,696,000			
(株)河合建材店	¥5,696,000			
藤伸建設(株)	¥5,696,000		くじにより決定	
(有)サクシン	¥5,696,000			
辻作建設(株)			無効	
(株)深阪工務店	¥5,696,000			
岡兵木材工業(株)	¥5,696,000			
清美建設(株)	¥5,696,000			
花田工業(株)	¥5,696,000			
三友建設(株)	¥5,696,000			
J S C テクノス(株)	¥5,696,000			
指名理由	公募型指名競争入札として第一、第二希望業種が建築で等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者、工事実績、配置技術者			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 84.0%			

