

平成21年度 入札結果表

件名	市立幸幼稚園側溝改修工事			
種別	建築	施工場所	和泉市幸地内	
工期等	平成 22 年 2 月 9 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 2 月 5 日 午後 3 時 0 分		担当課	教委総務課
工事等の内容			契約業者	
・ 既存U字側溝撤去 2.3m ・ 既成U字側溝新設 W2.40 - 2.3m			商号(名称)	辻邨建設
			所在地	和泉市観音寺町131-2
			電話番号	0725-41-4738
			契約日	平成22年2月8日
設計金額(税抜)	¥610,000	予定価格(税抜)	¥585,000	
最低制限価格(税抜)	¥510,000	契約金額(税込)	¥535,500	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
辻建設	¥510,000			
辻邨建設	¥510,000			くじにより決定
(有)大塚工務店	¥510,000			
(有)JUN建設	¥510,000			
指名理由	建築登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 83.6%			

