

平成21年度 入札結果表

件名	上伯太線道路附属施設整備工事その1			
種別	土木	施工場所	和泉市伯太町外地内	
工期等	平成 22 年 2 月 19 日 から 平成 22 年 3 月 30 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 2 月 17 日 午後 2 時 0 分		担当課	道路河川課
工事等の内容			契約業者	
土工 一式 取付道路工 一式(擁壁工 L = 29.9m) 高上工 一式(階段工 2箇所、As舗装工 A = 61㎡) 取付坂路工 一式(転落防止柵 L = 29.5m)			商号(名称)	(有)エバースペース
			所在地	和泉市仏並町114-1
			電話番号	0725-90-2221
			契約日	平成22年2月18日
設計金額(税抜)	¥8,069,000	予定価格(税抜)	¥7,746,000	
最低制限価格(税抜)	¥6,395,000	契約金額(税込)	¥6,714,750	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
㈱河合建材店	¥7,700,000			
㈲和田建設工業			辞退	
㈱グランドワーク	¥6,395,000			
㈲エバースペース	¥6,395,000		くじにより決定	
橋本土木興業㈱	¥7,000,000			
㈱太田建設	¥6,395,000			
山千代建設	¥6,395,000			
忒田建材	¥7,513,000			
㈱ジャパン環境開発	¥6,395,000			
㈱地主興業			辞退	
指名理由	土木登録で等級格付がC等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 79.3%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立光明台南小学校他給食室手洗器設置工事			
種別	管	施工場所	和泉市光明台他地内	
工期等	平成 22 年 2 月 19 日 から 平成 22 年 3 月 24 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 2 月 17 日 午後 2 時 30 分		担当課	教委総務課
工事等の内容			契約業者	
光明台南小学校：手洗器（サーモ付自動水栓） L 1 1 2：2 台 鶴山台北小学校：手洗器（サーモ付自動水栓） L 1 1 2：1 台 和気小学校：手洗器（サーモ付自動水栓） L 1 1 2：1 台 上記に伴う給排水・衛生・給湯設備他工事 1 式			商号(名称)	奥田商工(株) 和泉営業所
			所在地	和泉市寺門町1-13-15
			電話番号	0725-45-5181
			契約日	平成22年2月18日
設計金額(税抜)	¥1,900,000	予定価格(税抜)	¥1,824,000	
最低制限価格(税抜)	¥1,592,000	契約金額(税込)	¥1,671,600	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)		備考	
高田水道(株)	¥1,824,000			
(有)ツジノ	¥1,824,000			
フジワラ水道			辞退	
(株)ヤマグチ	¥1,580,000		無効	
奥田商工(株) 和泉営業所	¥1,592,000		落札	
(株)藤木設備	¥1,824,000			
指名理由	管登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 83.8%			

平成21年度 入札結果表

件名	市立緑ヶ丘老人集会所スロープ設置工事			
種別	建築	施工場所	和泉市緑ヶ丘地内	
工期等	平成 22 年 2 月 26 日 から 平成 22 年 3 月 23 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 2 月 24 日 午後 2 時 30 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
外部スロープ設置			商号(名称)	谷上建設(株)
			所在地	和泉市上代町180
			電話番号	0725-41-3846
			契約日	平成22年2月25日
設計金額(税抜)	¥1,050,000		予定価格(税抜)	¥1,008,000
最低制限価格(税抜)	¥887,000		契約金額(税込)	¥931,350
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
辻邨建設				辞退
谷上建設(株)	¥887,000			くじにより決定
(有)ウェルテック				失格
(有)大塚工務店	¥887,000			
(株)タカ建設	¥1,008,000			
指名理由	建築登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 84.5%			

平成21年度 入札結果表

件名	(仮称)市立芦部保育園地域子育て支援センター駐車場整備工事			
種別	舗装	施工場所	和泉市芦部町地内	
工期等	平成 22 年 3 月 2 日 から 平成 22 年 3 月 26 日まで		契約方法	指名競争入札
入札日時	平成 22 年 2 月 26 日 午後 3 時 30 分		担当課	建築住宅課
工事等の内容			契約業者	
駐車場アスファルト舗装 201㎡ フェンス設置 73.2m フェンス門扉設置 2ヶ所 砂場及びパーゴラ移設 他			商号(名称)	(株)コーエイロード
			所在地	和泉市和気町3-2-1
			電話番号	0725-40-5668
			契約日	平成22年3月1日
設計金額(税抜)	¥7,110,000	予定価格(税抜)	¥6,825,000	
最低制限価格(税抜)	¥6,043,000	契約金額(税込)	¥6,345,150	
入札状況				
業者名	1回目金額(税抜)			備考
㈲セイシン建設	¥6,800,000			
阪口組				辞退
(株)コーエイロード	¥6,043,000			落札
ウエイテック㈲	¥6,825,000			
㈲大山産業	¥6,500,000			
(株)阪口土建	¥6,610,000			
指名理由	舗装登録で等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績、会社の規模			
第1回目 変更契約	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回目 変更理由	変更後工期		変更理由	
	変更後契約額			
	変更契約日			
備考	落札率 85.0%			

