

## 平成21年度公募型指名競争入札案件

〔平成22年3月3日(水)公募分 発注工事件数 合計 4 件〕

### 申請要件

申請回数に制限はありませんが、公募締切時点で、和泉市公募型指名競争入札実施要綱（平成19年1月10日制定）に記載されている要件を満たしていることが条件です。

入札参加を希望する方は、公募型指名競争入札参加申請書（様式第1号）及び技術的資料（様式第2号）に必要事項を記入のうえ、申込み期間中に申請を行ってください。

なお、技術的資料の作成に当たっては、工期の重なる本市既発注の工事の技術者を配置できないものとします。

また、複数の工事に入札参加申請を行う場合、申請の段階で配置予定の技術者等が重複することは認めますが、落札した段階で、工期が重なっている同じ技術者等を配置している以後の入札については、無効となりますのでご注意ください。

申込み期間終了後の申請書の受け付け、書き換え、引き換え、撤回は一切認められませんのでご注意ください。

申請書等の受付は、下記「申し込み期間」のうち、土日祝日を除く平日の午前9時～午後5時とします（但し、正午から午後0時45分までを除く）。

申請書を受け付けた後、資格の審査等を行ったうえで、入札参加者に電話で通知します（指名されなかった者には、文書で通知します）。

資料配布等については、従来の指名競争入札と同様の取り扱いとなります。（資料配布後、市の定めた日時に、ファックスで質疑を受け付けます。）

発注工事については次ページ以降を参照して下さい。

## (NO1)

工事種別	管工事
応募可能な等級格付	管A
工事場所	和泉市府中町地内
工事名	市立国府小学校耐震補強等機械設備工事
工事概要	耐震補強(鋼板内蔵コンクリートブレース補強):4構面 及びスリット4箇所 便所改修工事:2フロア(88.0㎡) 上記改修に伴う給排水衛生・空調・換気設備工事一式
工期	契約日翌日から平成22年3月31日(水)まで
対象工事の設計業者	(株)古城建築事務所
開札(入札)日時	平成22年3月26日(金)午後3時30分【郵便入札】
設計価格(税抜き)	24,150,000円
最低制限価格設定の有無	有
申込み期間	平成22年3月3日(水)から平成22年3月9日(火)まで

工期については、平成22年第1回定例会で繰越しの手続きをした後、9月30日(木)までを予定しております。

## (NO2)

工事種別	管工事
応募可能な等級格付	管A
工事場所	和泉市父鬼町他地内
工事名	市立南横山小学校他耐震補強等機械設備工事
工事概要	南横山小学校 耐震補強工事:内付けアンカー鉄骨ブレース補強3構面 鋼板内蔵コンクリートブレース補強4構面 便所改修工事:4フロア、56.6㎡ 北池田小学校:RC造耐力壁増設2構面 上記改修に伴う機械設備工事一式
工期	契約日翌日から平成22年3月31日(水)まで
対象工事の設計業者	(株)KUS建築設計事務所
開札(入札)日時	平成22年3月26日(金)午後3時50分【郵便入札】
設計価格(税抜き)	9,670,000円
最低制限価格設定の有無	有
申込み期間	平成22年3月3日(水)から平成22年3月9日(火)まで

工期については、平成22年第1回定例会で繰越しの手続きをした後、9月30日(木)までを予定しております。

## (NO3)

工事種別	電気工事
応募可能な等級格付	電気A
工事場所	和泉市久井町地内
工事名	市立南松尾小学校耐震補強等電気設備工事
工事概要	耐震補強工事(外付け鉄骨ブレース工法):4構面 他 便所全面改修工事:2フロア 88㎡ 上記に伴う電気設備工事一式
工期	契約日翌日から平成22年3月31日(水)まで
対象工事の設計業者	(株)KUS 建築設計事務所
開札(入札)日時	平成22年3月26日(金)午後4時10分【郵便入札】
設計価格(税抜き)	6,230,000 円
最低制限価格設定の有無	有
申込み期間	平成22年3月3日(水)から平成22年3月9日(火)まで

工期については、平成22年第1回定例会で繰越しの手続きをした後、9月30日(木)までを予定しております。

## (NO4)

工事種別	電気工事
応募可能な等級格付	電気A
工事場所	和泉市万町地内
工事名	市立石尾中学校耐震補強等電気設備工事
工事概要	耐震補強工事(外付け鉄骨ブレース補強):10構面 上記改修に伴う電気設備工事一式
工期	契約日翌日から平成22年3月31日(水)まで
対象工事の設計業者	(株)汎設計
開札(入札)日時	平成22年3月26日(金)午後4時30分【郵便入札】
設計価格(税抜き)	5,830,000 円
最低制限価格設定の有無	有
申込み期間	平成22年3月3日(水)から平成22年3月9日(火)まで

工期については、平成22年第1回定例会で繰越しの手続きをした後、9月30日(木)までを予定しております。